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NOMBRE DEL OFERENTE:    PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, SRL (PROCELCA) 

Item 
No. 

Descripción del Bien, Servicio u Obra 
Unidad de 

medida1 
Cantidad2 Precio Unitario ITBIS 

Precio Unitario 
Final 

 
   1 

 
EMODELACION BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL 
(SEDE CENTRAL) 

  
     UD 

  
      1 

 
4,435,941.37 

 
   64,054.35 

 
 4,499,995.72 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD$ 4,499,995.72 

Valor total de la oferta en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 72/100 

 

MAYKER MEJIA en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación PROYECTOS CIVILES 

Y ELECTROMECANICOS, SRL 

 

Firma ___________________________________ 

         17/11/2021                                                                                

 
1 Si aplica. 
2 Si aplica. 
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JUNTA CENTRAL ELECTORAL 

OFERTA ECONÓMICA 

SNCC.F.033 

JCE-CCC-CP-2021-0027 

No. EXPEDIENTE 

 



DESCRIPCION CANT UD  P.U  TOTAL 

A

A1 TAZA P/INODORO FLUXOMETRO, BLANCO, ESTILO TOTO USA 18.00  UD  15,302.81 RD$275,450.53 

A2 TAPA ASIENTO P/INODORO  ELONGADO, BLANCO, ESTILO TOTO 

USA

18.00  UD  2,634.61 RD$47,423.00 

A3 ECO VALVULA FLUXOMETRO P/INODORO C/KIT ESTILO TOTO 

USA

18.00  UD  32,200.79 RD$579,614.30 

A4 LAVAMANOS DE TOPE, REDONDO, ST, BLANCO, ESTILO TOTO 

USA

15.00  UD  5,595.09 RD$83,926.34 

A5 KIT MEZCLADORA P/LAVAMANOS C/SENSOR ECOPOWER, 

ESTILO TOTO USA

15.00  UD  30,014.18 RD$450,212.77 

A6 ORINAL PEQUEÑO P/ FLUXOMETRO, BLANCO, ESTILO TOTO USA 9.00  UD  12,441.61 RD$111,974.47 

A7 ECO VALVULA FLUXOMETRO P/ORINAL C/KIT ESTILO TOTO USA 9.00  UD  32,200.79 RD$289,807.15 

A8 SILICON TRANSPARENTE ANTIALGAS 3.00  UD  596.88 RD$1,790.63 

A9 ARANDELA SANITARIA DE 4 PVC 18.00  UD  159.08 RD$2,863.37 

A10 SIFON SENCILLO P/LAVAMANOS 15.00  UD  802.71 RD$12,040.64 

A11 BOQUILLA AUTOMATICA 15.00  UD  907.71 RD$13,615.59 

A12 LLAVE DE CHORRO 1/2 3.00  UD  406.27 RD$1,218.80 

A13 DESAGUE P/PISO ACERO INOXIDABLE,  2", CONTRA INSECTOS, 

CUADRADA, (REJILLA EXTRAIBLE)

6.00  UD  1,310.70 RD$7,864.22 

A14 DESAGUE P/PILETA REDONDA  3"  ACERO INOXIDABLE 3.00  UD  1,080.32 RD$3,240.96 

A15 TUBO DE 1½" PVC, PRESION 8.00  UD  1,236.97 RD$9,895.78 

A16 CHEQUE DE 2" 1.00  UD  1,936.35 RD$1,936.35 

A17 NIPLE DE 3" HG 4.00  UD  216.07 RD$864.27 

A18 NIPLE DE 2" POR 2 DE LONGITUD 3.00  UD  107.90 RD$323.69 

A19 TUBO DE 2" HG, PRESION 1.00  UD  3,451.64 RD$3,451.64 

A20 LLAVE DE PASO DE 1½" 5.00  UD  1,669.25 RD$8,346.24 

A21 REDUCCION DE 2 A 1½" HG 3.00  UD  143.82 RD$431.46 

A22 TAPON DE 1" PVC 5.00  UD  11.44 RD$57.21 

A23 T DE 1½" PVC 8.00  UD  47.40 RD$379.20 

A24 CODO 1½" PVC 15.00  UD  47.40 RD$711.00 
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A25 REDUCCION DE 1½" A 1" PVC 8.00  UD  26.32 RD$210.55 

A26 REDUCCION DE 1 A ¾ PVC 7.00  UD  8.01 RD$56.05 

A27 TUBO DE 1" PVC, PRESION 16.00  UD  609.96 RD$9,759.40 

A28 CODO DE 1" PVC 40.00  UD  28.49 RD$1,139.64 

A29 CODO TIPO NIPLE DE 1" GALVANIZADO 27.00  UD  62.39 RD$1,684.57 

A30 TUBO DE  3” PVC, SEMI-PRESION 1.00  UD  1,216.51 RD$1,216.51 

A31 ADAPTADOR HEMBRA DE 1" PVC 27.00  UD  21.87 RD$590.59 

A32 NIPLE DE 1" POR 2 DE LONGITUD 15.00  UD  32.04 RD$480.61 

A33 CEMENTO BLANCO 1.00  FD  1,367.57 RD$1,367.57 

A34 LLAVE DE PASO DE 1" 7.00  UD  731.29 RD$5,119.01 

A35 ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC 17.00  UD  17.69 RD$300.76 

A36 CEMENTO PVC, BLUE WET 1.00  GL  491.68 RD$491.68 

A37 T DE 1" PVC 38.00  UD  32.04 RD$1,217.56 

A38 ADAPTADOR MACHO DE 1½ PVC 10.00  UD  25.17 RD$251.71 

A39 ROLLO DE TEFLON DE 3/4 10.00  UD  17.16 RD$171.63 

A40 TUBO DE 2" PVC, PRESION 5.00  UD  1,392.75 RD$6,963.76 

A41 CODO DE 2" PVC 15.00  UD  93.86 RD$1,407.86 

A42 T DE 2" PVC 5.00  UD  115.58 RD$577.91 

A43 REDUCCION DE 2 A 1½", PVC 5.00  UD  32.55 RD$162.73 

A44 SIFON DE ACORDEON P/LAVAMANOS 15.00  UD  94.52 RD$1,417.87 

A45 TUBO DE 6" PVC 3.00  UD  6,057.93 RD$18,173.78 

A46 CHEQUE DE 1" HORIZONTAL 3.00  UD  850.75 RD$2,552.26 

A47 VALVULA DE TINACO 1.00  UD  683.07 RD$683.07 

A48 COLITAS P/LAVAMANOS 15.00  UD  71.57 RD$1,073.57 

 SUB-TOTAL RD$1,964,510.26 

B

B1 CERAMICA DE PARED DELICE RUBIK GRIS MATE 29X89 

(COTIZADA EN MERKAVEN)

266.00 M2  999.91 RD$265,976.47 

B2 CERAMICA DE PISO STONEWALK ANTRACITE RETT 30X60 

(COTIZADA EN MERKAVEN)

78.00 M2  1,026.87 RD$80,095.50 

B3 ESQUINERO PLASTICO PARA CERAMICA, BLANCO O BEIGE 

(COTIZADA EN MERKAVEN)

40.00  UD  288.75 RD$11,550.12 

B5 DERRETIDO COLOR BEIGE CLARO, 23LB 15.00  FD  393.30 RD$5,899.52 

B6 DERRETIDO COLOR GRIS CLARO, 23LB 5.00  FD  393.30 RD$1,966.51 

B7 CEMENTO BLANCO 1.00  FD  1,189.86 RD$1,189.86 

B8 SEPARADORES DE 1.5 6.00  FD  146.87 RD$881.19 

B9 ESTOPA 10.00  LB  64.62 RD$646.21 

B10 CEMENTO GRIS 52.00  FD  398.30 RD$20,711.60 
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B11 ARENA TRITURADA (EN SACOS) 3.00  M3  3,348.54 RD$10,045.62 

B12 ARENA DE PAÑETE (EN SACOS) 2.50  M3  3,266.29 RD$8,165.74 

B13 THOROBOND ROSADO 6.00  GL  446.47 RD$2,678.83 

B14 CEDAZO PARA AGREGADOS 1.00  UD  587.46 RD$587.46 

B15 PIEZA DE MADERA DE 1X4 CEPILLADA 12" 6.00  UD  587.46 RD$3,524.78 

 SUB-TOTAL RD$413,919.41 

C

C1 PANEL LED CUADRADO EMPOTRABLE DE 18W, 6000K 18.00  UD  2,156.80 RD$38,822.40 

C2 SECADORA DE MANO ELECTRICA 6.00  UD  11,106.65 RD$66,639.90 

C3 EXTRACTOR DE AIRE DE 8" 12.00  UD  9,004.21 RD$108,050.58 

C4 LUCES DE OJO DE BUEY 15.00  UD  823.17 RD$12,347.60 

C5 INTERRUPTOR SENCILLO 6.00  UD  488.81 RD$2,932.87 

 SUB-TOTAL RD$228,793.34 

E

E1 CRISTAL FIJO DE SEGURIDAD PARA VENTANA PROYECTADA 

(1.0X1.0 MT)

1.00  UD  3,859.33 RD$3,859.33 

 SUB-TOTAL RD$3,859.33 

F

F1 ESPEJO CON DILATADORES, BISELADO EN TODOS LOS BORDES 

0.65X0.90 MT

15.00  UD  3,983.17 RD$59,747.61 

F2 SPRAY PINTURA PARA REMOZAR LOS MARCOS DE VENTANAS, 

COLOR GRIS MATE

10.00  UD  538.67 RD$5,386.72 

F3 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, BLANCO, DE LA LINEA 

SUPERCLEAN

6.00  UD  3,547.17 RD$21,283.02 

F4 DISPENSADOR DE PAPEL JUMBO, BLANCO, DE LA LINEA 

SUPERCLEAN

18.00  UD  1,292.42 RD$23,263.53 

F5 DISPENSADOR PARA JABON 400 ML, BLANCO, DE LA LINEA 

SUPERCLEAN

12.00  UD  1,156.13 RD$13,873.53 

F6 ZAFACON 15LT,  TAPA Y PEDAL, BLANCO, REMAX 24.00  UD  3,744.08 RD$89,857.87 

F7 SUMINISTRO E INSTALACION TOPE DE BAÑO EN CUARZO 

NEGRO P/TRES LAVAMANOS

3.00  UD  84,434.88 RD$253,304.65 

F8 SUMINISTRO E INSTALACION TOPE DE BAÑO EN CUARZO 

NEGRO P/DOS LAVAMANOS

3.00  UD  51,749.62 RD$155,248.85 

F9 PAPEL FROSTED PARA VENTANA PROYECTADA 1.00  ROLLO  43,611.66 RD$43,611.66 

F10 DISPENSADOR AUTOMATICO GLADE 6.00  UD  1,274.50 RD$7,646.98 

 SUB-TOTAL RD$673,224.41 

G

G1 REMOCION  DE CERAMICA DE PARED 1.00  PA  44,955.86 RD$44,955.86 

G2 REMOCION  DE CERAMICA DE PISO 1.00  PA  19,864.22 RD$19,864.22 

G3 COLOCACION DE CERAMICA DE PARED 258.00  M2  298.71 RD$77,067.18 

G4 COLOCACION DE CERAMICA DE PISO 75.00  M2  278.80 RD$20,909.70 

G5 RESANE DE MUROS 258.00  M2  149.36 RD$38,533.59 

G6 CHAPAPOTE 75.00  M2  109.53 RD$8,214.53 
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G7 COLOCACION DE ESQUINEROS 1.00  PA  19,914.00 RD$19,914.00 

G8 SUBIDA DE MATERIALES Y DESCARGO DE ESCOMBROS 1.00  PA  19,914.00 RD$19,914.00 

G9 BOTE DE ESCOMBROS 4.00  VIAJE  2,509.16 RD$10,036.66 

 SUB-TOTAL RD$259,409.72 

CORTE Y DEMOLICION DE ASFALTO 1.00  PA  4,480.65 RD$4,480.65 
EXCAVACION EN TIERRA 1.00  PA  3,606.87 RD$3,606.87 
RELLENO DE REPOSICION 1.00  PA  796.56 RD$796.56 
REPOSICION EN HORMIGON EN PISO PARQUEO 1.00  PA  5,974.20 RD$5,974.20 

 SUB-TOTAL RD$14,858.28 
H

H1 SUB-TOTAL MATERIALES RD$3,284,306.76 
H2 SUB-TOTAL MANO DE OBRA RD$274,268.00 
H3 IMPREVISTO 5% RD$177,928.74 

TOTAL GENERAL RD$3,736,503.50 

SUB-TOTAL 3,736,503.50

GASTOS GENERALES

Dirección Ténica 10.00% 355,857.48

Gastos Administrativos 3.00% 106,757.24

Transporte 2.50% 88,964.37

Seguros y Fianzas 3.00% 106,757.24

Codia 0.10% 3,736.50

Fopetcon 1.00% 37,365.04

ITBIS: 10% de Dirrección Técnica 18.00% 64,054.35

RD$763,492.22 

RD$4,499,995.72 
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ITEM DESCRIPCION CANT. UD PU ITBIS TOTAL
A

A1 TAZA P/INODORO FLUXOMETRO, BLANCO, ESTILO 
TOTO USA

1.00 UD

Materiales
 TOTO TAZA ELONG. P/LUXOMETRO, BLANCA 
COMERCIAL MARCA TOTO 1.00 ud 9,173.61 1,651.25 10,824.86

 TOTO ASIENTO COMERCIAL BLANCO 1.00 ud 1,942.59 349.67 2,292.25
 Tornillos fijación 1.00 juego 22.70 4.09 26.79
 Junta de cera. 1.00 ud 144.38 25.99 170.36
 Mano de obra instalación 15.00% % 13,257.01 1,988.55

UD 15,302.81

A2 TAPA ASIENTO P/INODORO  ELONGADO, BLANCO, 
ESTILO TOTO USA

1.00 UD

 TOTO ASIENTO COMERCIAL BLANCO 1.00 ud 1,942.59 349.67 2,292.25
 Mano de obra instalación 15.00% % 2,282.39 342.36

UD 2,634.61

A3 ECO VALVULA FLUXOMETRO P/INODORO C/KIT 
ESTILO TOTO USA

1.00 UD

 TOTO Ecopower fluxometro 1.28 p/inodoro con sensor 1.00 ud 23,742.72 4,273.69 28,016.40
 Mano de obra instalación 15.00% % 27,895.93 4,184.39

UD 32,200.79

A4 LAVAMANOS DE TOPE, REDONDO, ST, BLANCO, 
ESTILO TOTO USA

1.00 UD

 LAVAMANOS DE TOPE TOTO REDONDO 49CM CON 
HOYO 1.00 u 4,122.20 742.00 4,864.19

 Teflón + 25% desp. 0.25 rollo 14.94 2.69 4.41
 Mano de obra instalación 15.00% % 4,843.28 726.49

UD 5,595.09

A5 KIT MEZCLADORA P/LAVAMANOS C/SENSOR 
ECOPOWER, ESTILO TOTO USA

1.00 UD

 MEZCLADORA DE LAVAMANOS C/SENSOR TOTO. 
CONTROLADOR DE ALIMENTACION UNICA 0.09 GPC 1.00 u 12,859.54 2,314.72 15,174.26

 TOTO SPOUT ASSY STANDARD .09 GPC 1.00 u 9,270.91 1,668.76 10,939.68
 Mano de obra instalación 15.00% % 26,001.64 3,900.25

UD 30,014.18

A6 ORINAL PEQUEÑO P/ FLUXOMETRO, BLANCO, 
ESTILO TOTO USA

1.00 UD

 TOTO URINAL COMERCIAL PEQ. TOP SPUT BLANCO 1.00 ud 9,173.61 1,651.25 10,824.86
 Mano de obra instalación 15.00% % 10,778.31 1,616.75

UD 12,441.61

JCE-CCC-CP-2021-0027
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A7 ECO VALVULA FLUXOMETRO P/ORINAL C/KIT ESTILO 
TOTO USA

1.00 UD

 TOTO ECOPOWER 0.5 FLUXOMETRO URINAL SENSOR 
EXTERNO 1.00 ud 23,742.72 4,273.69 28,016.40

 Mano de obra instalación 15.00% % 27,895.93 4,184.39
UD 32,200.79

A8 SILICON TRANSPARENTE ANTIALGAS 1.00 UD
 SILICON 100% RTV CLEAR TUBO 10.3 LANCO 1.00 ud 440.10 79.22 519.32
 Mano de obra instalación 15.00% % 517.08 77.56

UD 596.88

A9 ARANDELA SANITARIA DE 4 PVC 1.00 UD
 ARANDELA P/INODORO PVC 4x4 1.00 ud 117.29 21.11 138.41
 Mano de obra instalación 15.00% % 137.81 20.67

UD 159.08

A10 SIFON SENCILLO P/LAVAMANOS 1.00 UD
 SIFON FLEXIBLE PARA LAVAMANO AQUAVITA 1.00 u 591.86 106.54 698.40
 Mano de obra instalación 15.00% % 695.40 104.31

UD 802.71

A11 BOQUILLA AUTOMATICA 1.00 UD
 BELLARI DESAGUE CROMADO PUSH BOTTON  1.00 ud 669.28 120.47 789.76
 Mano de obra instalación 15.00% % 786.36 117.95

UD 907.71

A12 LLAVE DE CHORRO 1/2 1.00 UD
 LLAVE R/M 1/2 PESADA SIN PULIR URREA 1.00 ud 299.56 53.92 353.48
 Mano de obra instalación 15.00% % 351.96 52.79

UD 406.27

A13 DESAGUE P/PISO ACERO INOXIDABLE,  2", CONTRA 
INSECTOS, CUADRADA, (REJILLA EXTRAIBLE)

1.00 UD

 DESAGUE 10X10 CM CM SATI FINISH W/ODOR SEAL  1.00 ud 966.43 173.96 1,140.38
 Mano de obra instalación 15.00% % 1,135.48 170.32

UD 1,310.70

A14 DESAGUE P/PILETA REDONDA  3"  ACERO 
INOXIDABLE

1.00 UD

 DESAGUE REDONDO 3" EN ACERO INOX, 1.00 UD 796.56 143.38 939.94
 Mano de obra instalación 15.00% % 935.90 140.38

UD 1,080.32

A15 TUBO DE 1½" PVC, PRESION 1.00 UD
 TUBO DE 1½" PVC, PRESION SCH-40 1.00 UD 912.06 164.17 1,076.23
 Mano de obra instalación 15.00% % 1,071.60 160.74

UD 1,236.97

A16 CHEQUE DE 2" 1.00 UD
 Cheque Itap 2" horizontal de bronce 1.00 ud 1,427.73 256.99 1,684.73
 Mano de obra instalación 15.00% % 1,677.48 251.62

ud 1,936.35

A17 NIPLE DE 3" HG 1.00 UD
 Niple galvanizado HG de 3" 1.00 ud 159.31 28.68 187.99
 Mano de obra instalación 15.00% % 187.18 28.08

ud 216.07



A18 NIPLE DE 2" POR 2 DE LONGITUD 1.00 UD
 NIPLE GALV 2X2 GENERICO HG 1.00 ud 79.56 14.32 93.88
 Mano de obra instalación 15.00% % 93.47 14.02

ud 107.90

A19 TUBO DE 2" HG, PRESION 1.00 UD
 TUBO GALVANIZADO 2 GENERICO 2'' 1.00 ud 2,545.01 458.10 3,003.11
 Mano de obra instalación 15.00% % 2,990.20 448.53

ud 3,451.64

A20 LLAVE DE PASO DE 1½" 1.00 UD
 LLAVE BOLA 1 1/2 EUROPA ITAP full flow palanca h/h 1.00 ud 1,230.79 221.54 1,452.34
 Mano de obra instalación 15.00% % 1,446.09 216.91

ud 1,669.25

A21 REDUCCION DE 2 A 1½" HG 1.00 UD
 REDUC BUSHING GALV 2X1 1/2 1.00 ud 106.04 19.09 125.13
 Mano de obra instalación 15.00% % 124.59 18.69

ud 143.82

A22 TAPON DE 1" PVC 1.00 UD
 TAPON DE 1" PVC 1.00 ud 8.43 1.52 9.95
 Mano de obra instalación 15.00% % 9.91 1.49

ud 11.44

A23 T DE 1½" PVC 1.00 UD
 TEE PVC DRENAJE 1-1/2 1.00 ud 34.95 6.29 41.24
 Mano de obra instalación 15.00% % 41.06 6.16

ud 47.40

A24 CODO 1½" PVC 1.00 UD
 TEE PVC DRENAJE 1-1/2 1.00 ud 34.95 6.29 41.24
 Mano de obra instalación 15.00% % 41.06 6.16

ud 47.40

A25 REDUCCION DE 1½" A 1" PVC 1.00 UD
 REDUCCION BUSH PVC 1 1/2X1 IMPORTADO de
PRESION 1.00 ud 19.41 3.49 22.90

 Mano de obra instalación 15.00% % 22.80 3.42
ud 26.32

A26 REDUCCION DE 1 A ¾ PVC 1.00 UD

 REDUCCION BUSH PVC 1x3/4 NACIONAL de PRESION 1.00 ud 5.90 1.06 6.97

 Mano de obra instalación 15.00% % 6.94 1.04
ud 8.01

A27 TUBO DE 1" PVC, PRESION 1.00 UD

 TUBO PVC 1X19 NACIONAL SCH40 1.00 ud 449.75 80.95 530.70
 Mano de obra instalación 15.00% % 528.42 79.26

ud 609.96

A28 CODO DE 1" PVC 1.00 UD
 CODO PVC PRESION 1x90 NACIONAL PRESION 1.00 ud 21.01 3.78 24.79
 Mano de obra instalación 15.00% % 24.68 3.70

ud 28.49



A29 CODO TIPO NIPLE DE 1" GALVANIZADO 1.00 UD
 CODO NIPLE GALV 1 GENERICO HG 1.00 ud 46.00 8.28 54.28
 Mano de obra instalación 15.00% % 54.05 8.11

ud 62.39

A30 TUBO DE  3” PVC, SEMI-PRESION 1.00 UD
 TUBO PVC 3x19 NACIONAL SDR41 semipresion 1.00 ud 896.98 161.46 1,058.43
 Mano de obra instalación 15.00% % 1,053.88 158.08

ud 1,216.51

A31 ADAPTADOR HEMBRA DE 1" PVC 1.00 UD
 ADAPTADOR PVC HEMBRA PRESION 1.00 ud 16.13 2.90 19.03
 Mano de obra instalación 15.00% % 18.95 2.84

ud 21.87

A32 NIPLE DE 1" POR 2 DE LONGITUD 1.00 UD
 NIPLE GALV 1X2 GENERICO HG 1.00 ud 23.63 4.25 27.88
 Mano de obra instalación 15.00% % 27.76 4.16

ud 32.04

A33 CEMENTO BLANCO 1.00 UD
 CEMENTO BLANCO TITAN 40 KG 1.00 ud 1,008.36 181.50 1,189.86
 Mano de obra instalación 15.00% % 1,184.74 177.71

ud 1,367.57

A34 LLAVE DE PASO DE 1" 1.00 UD
 LLAVE BOLA 1 EUROPA 1.00 ud 539.20 97.06 636.26
 Mano de obra instalación 15.00% % 633.52 95.03

ud 731.29

A35 ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC 1.00 UD
 ADAPTADOR PVC MACHO 1" PRESION 1.00 ud 13.04 2.35 15.39
 Mano de obra instalación 15.00% % 15.33 2.30

ud 17.69

A36 CEMENTO PVC, BLUE WET 1.00 UD
 CEMENTO PVC WET-DRY GL AZUL LANCO SM-248- 15.00% % 2,777.83 500.01 491.68

ud 491.68

A37 T DE 1" PVC 1.00 UD
 TEE PVC PRESION 1 NACIONAL PRESION 1.00 ud 23.63 4.25 27.88
 Mano de obra instalación 15.00% % 27.76 4.16

ud 32.04

A38 ADAPTADOR MACHO DE 1½ PVC 1.00 UD
 ADAPTADOR PVC MACHO 1-1/2 PRESION 1.00 ud 18.56 3.34 21.90
 Mano de obra instalación 15.00% % 21.81 3.27

ud 25.17

A39 ROLLO DE TEFLON DE 3/4 1.00 UD

 TEFLON 3/4X.75mmx7Mts TRUPER DE 3/4x.75MMx7MTS 1.00 ud 12.66 2.28 14.93

 Mano de obra instalación 15.00% % 14.87 2.23
ud 17.16



A40 TUBO DE 2" PVC, PRESION 1.00 UD
 TUBO PVC 2X19 NACIONAL SCH40 1.00 ud 1,026.93 184.85 1,211.77
 Mano de obra instalación 15.00% % 1,206.56 180.98

ud 1,392.75

A41 CODO DE 2" PVC 1.00 UD
 CODO PVC PRESION 2x90 NACIONAL PRESION 1.00 ud 69.20 12.46 81.66
 Mano de obra instalación 15.00% % 81.31 12.20

ud 93.86

A42 T DE 2" PVC 1.00 UD
 TEE PVC 2" 1.00 ud 85.22 15.34 100.56
 Mano de obra instalación 15.00% % 100.13 15.02

ud 115.58

A43 REDUCCION DE 2 A 1½", PVC 1.00 UD
 REDUCCION BUSH PVC 2 x 1-1/2" PRESION 1.00 ud 24.00 4.32 28.32
 Mano de obra instalación 15.00% % 28.19 4.23

ud 32.55

A44 SIFON DE ACORDEON P/LAVAMANOS 1.00 UD
 SIFON FLEXIBLE PARA LAVAMANO AQUAVITA
1-1/2"x1-1/4y1-1/2 1.00 ud 69.70 12.55 82.24

 Mano de obra instalación 15.00% % 81.89 12.28
ud 94.52

A45 TUBO DE 6" PVC 1.00 UD
 TUBO PVC 6x19 SDR41 1.00 ud 4,466.71 804.01 5,270.72
 Mano de obra instalación 15.00% % 5,248.05 787.21

ud 6,057.93

A46 CHEQUE DE 1" HORIZONTAL 1.00 UD
 CHEQUE HORIZONTAL 1'' EUROPA ITAP 1.00 ud 627.29 112.91 740.20
 Mano de obra instalación 15.00% % 737.02 110.55

ud 850.75

A47 VALVULA DE TINACO 1.00 UD
 VALVULA P/tinaco 1'' S/FLOTA 1.00 ud 487.89 87.82 575.71
 FLOTA PLAST AMAR 5/16- 5'' 1.00 ud 79.16 14.25 93.41
 Mano de obra instalación 15.00% % 93.00 13.95

ud 683.07

A48 COLITAS P/LAVAMANOS 1.00 UD
 COLA DE EXTENSION PVC 1 1/4x8 EASTMAN 1.00 ud 52.77 9.50 62.27
 Mano de obra instalación 15.00% % 62.00 9.30

ud 71.57

B

B1 CERAMICA DE PARED DELICE RUBIK GRIS MATE 
29X89 

1.00 M2

Materiales

 CERAMICA DE PARED DELICE RUBIK GRIS MATE 29X89  1.00 M2 742.56 133.66 876.22

 Transporte interno materiales 1.00 M2 24.89 4.48 29.37
 Desperdicios  5.00 % 901.70 162.31 53.20
 Corte de chazos 1.00 ML 9.96 1.79 11.75
 Uso de andamios 1.00 M2 24.89 4.48 29.37

M2 999.91

MATERIALES DE ALBAÑILERIA



B2 CERAMICA DE PISO STONEWALK ANTRACITE RETT 
30X60

1.00 M2

Materiales

 CERAMICA DE PISO STONEWALK ANTRACITE RETT 30X60  1.00 M2 835.38 150.37 985.74

 Transporte interno materiales 1.00 M2 24.89 4.48 29.37
 Corte de chazos 1.00 ML 9.96 1.79 11.75

M2 1,026.87

B3 ESQUINERO PLASTICO PARA CERAMICA, BLANCO 
BEIGE 

1.00 UD

Materiales
 ESQUINERO PLASTICO PARA CERAMICA Italiano 1.00 UD 244.71 44.05 288.75

UD 288.75

B5 DERRETIDO COLOR BEIGE CLARO, 23LB 1.00 FDA
Materiales
 DERRETIDO COLOR BEIGE CLARO, 23LB 1.00 FDA 333.31 60.00 393.30

FDA 393.30

B6 DERRETIDO COLOR GRIS CLARO, 23LB 1.00 FDA
Materiales
 DERRETIDO COLOR GRIS CLARO, 23LB 1.00 FDA 333.31 60.00 393.30

FDA 393.30

B7 CEMENTO BLANCO 1.00 FDA
 CEMENTO BLANCO TITAN 40 KG 1.00 ud 1,008.36 181.50 1,189.86

FDA 1,189.86

B8 SEPARADORES DE 1.5 1.00 FDA
 SEPARADORES DE 1.5 1.00 ud 124.46 22.40 146.87

FDA 146.87

B9 ESTOPA 1.00 LB
 ESTOPA GENERICO 1.00 ud 54.76 9.86 64.62

LB 64.62

B10 CEMENTO GRIS 1.00 FDA
 CEMENTO GRIS T/PORTLAND STO.DGO. 1.00 ud 337.54 60.76 398.30

FDA 398.30

B11 ARENA TRITURADA (EN SACOS) 1.00 M3
 ARENA TRITURADA (ENVASADA EN SACOS) 1.00 M3 2,837.75 510.79 3,348.54

M3 3,348.54

B12 ARENA DE PAÑETE (EN SACOS) 1.00 M3
 ARENA DE PAÑETE  (ENVASADA EN SACOS) 1.00 M3 2,768.05 498.25 3,266.29

M3 3,266.29

B13 ARENA DE PAÑETE (EN SACOS) 1.00 M3
 ARENA DE PAÑETE  (ENVASADA EN SACOS) 1.00 M3 2,768.05 498.25 3,266.29

M3 3,266.29

B14 THOROBOND ROSADO 1.00 GL
 THOROBOND ROSADO 1.00 GL 378.37 68.11 446.47

GL 446.47



B14 CEDAZO PARA AGREGADOS 1.00 UD
 CEDAZO PARA AGREGADOS 1.00 UD 497.85 89.61 587.46

UD 587.46

B15 PIEZA DE MADERA DE 1X4 CEPILLADA 12" 1.00 UD
 PINO AMERICANO DE 1X4 CEPILLADA 12" 4.00 P2 124.46 22.40 587.46

UD 587.46

C

C1 PANEL LED CUADRADO EMPOTRABLE DE 18W, 6000K 1.00 UD

 Lampara  2 x 2 panel led,  1.00 UD 1,518.44 273.32 1,791.76
 Tape "3M" (rollo) 0.04 UD 350.49 63.09 16.54
Mano de obra
 Mano de obra instalación 1.00 U 348.50 348.50

UD 2,156.80

C2 SECADORA DE MANO ELECTRICA 1.00 UD
 Suministro secador de mano automatico 1.00 UD 7,965.60 1,433.81 9,399.41
 Materiales de instalacion y fijación 0.04 UD 350.49 63.09 16.54
 Salida eléctrica para secador 1.00 UD 1,095.27 197.15 1,292.42
Mano de obra
 Mano de obra instalación 1.00 U 398.28 398.28

UD 11,106.65

C3 EXTRACTOR DE AIRE DE 8" 1.00 UD
 Suministro de extractor KDK de 8" 1.00 UD 2,982.12 536.78 3,518.90
 Ducto flexible para extractor 1.00 UD 995.70 179.23 1,174.93
 Salida eléctrica para secador 1.00 UD 1,095.27 197.15 1,292.42
 Rejilla para extractor 1.00 UD 448.07 80.65 528.72
Mano de obra
 Mano de obra instalación 1.00 U 2,489.25 2,489.25

UD 9,004.21

C4 LUCES DE OJO DE BUEY 1.00 UD
 Lampara ojo de buey led,  1.00 UD 430.44 77.48 507.92
 Tape "3M" (rollo) 0.04 UD 350.49 63.09 16.54
Mano de obra
 Mano de obra instalación 1.00 U 298.71 298.71

UD 823.17

C5 INTERRUPTOR SENCILLO 1.00 UD
 Interruptor sencillo  1.00 UD 147.36 26.53 173.89
 Tape "3M" (rollo) 0.04 UD 343.48 61.83 16.21
Mano de obra
 Mano de obra instalación 1.00 U 298.71 298.71

UD 488.81

E

E1 CRISTAL FIJO DE SEGURIDAD PARA VENTANA 
PROYECTADA (1.0X1.0 MT)

1.00 UD

 Siministro de vidrio con laminado seguridad de 1mx1m 1.00 UD 896.13 161.30 1,057.43

 Laminado de seguridad de 1mx1m 10.76 P2 126.57 22.78 1,607.06
Mano de obra
 Mano de obra instalación 1.00 U 1,194.84 1,194.84

UD 3,859.33

MATERIALES ELECTRICOS

PUERTAS Y VENTANAS



F

F1 ESPEJO CON DILATADORES, BISELADO EN TODOS LOS 
BORDES 0.65X0.90 MT

1.00 UD

 Suministro espejo biselado y canteado 30"x60" 6.29 P2 117.49 21.15 872.69
 Canteo de espejo 10.17 PL 24.89 4.48 298.67
 Biselado de espejo 10.17 PL 39.83 7.17 477.87
 Perforaciones en espejo 4.00 UD 99.57 17.92 469.97
 Distanciadores en acero inoxidable 4.00 ud 79.66 14.34 375.98
 Accesorios y Piezas Especiales  0.10 % 2,484.44 447.20 293.16
Mano de obra
 Mano de obra instalación de espejos 1.00 U 1,194.84 1,194.84

UD 3,983.17

F2 SPRAY PINTURA PARA REMOZAR LOS MARCOS DE 
VENTANAS, COLOR GRIS MATE

1.00 UD

 Pintura Spray BYP Acrilico Gris 1.00 UD 118.98 21.42 140.39
Mano de obra
 Mano de obra aplicación 1.00 U 398.28 398.28

UD 538.67

F3 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, BLANCO, DE LA LINEA 
SUPERCLEAN

1.00 UD

 Suministro de dispensador de pape toalla 1.00 ud 2,668.55 480.34 3,148.89
Mano de obra
 Mano de obra instalacion 1.00 U 398.28 398.28

UD 3,547.17

F4 DISPENSADOR DE PAPEL JUMBO, BLANCO, DE LA LINEA 
SUPERCLEAN

1.00 UD

 Suministro de dispensador de papel Super Clean 1.00 ud 1,095.27 197.15 1,292.42
Mano de obra
 Mano de obra instalacion 1.00 U 398.28 398.28

UD 1,292.42

F5 DISPENSADOR PARA JABON 400 ML, BLANCO, DE LA 
LINEA SUPERCLEAN

1.00 UD

 Suministro de dispensador de jabon liquido 1.00 ud 979.77 176.36 1,156.13
UD 1,156.13

F6 ZAFACON 15LT,  TAPA Y PEDAL, BLANCO, REMAX 1.00 UD

 Suministro de zafacon de 15Lt de tapa y pedal blanco 1.00 ud 3,172.95 571.13 3,744.08
UD 3,744.08

F7 SUMINISTRO E INSTALACION TOPE DE BAÑO EN CUARZO 
NEGRO P/TRES LAVAMANOS

1.00 UD

 Suministro e instalación de tope en cuarzo negro, 
incluye zócalo de 10cms, doble burnouse redondo y 
faldón de 25cms. Baño damas de 3.10mx0.60m 

1.00 ud 71,554.98 12,879.90 84,434.88

UD 84,434.88

F8 SUMINISTRO E INSTALACION TOPE DE BAÑO EN CUARZO 
NEGRO P/TRES LAVAMANOS

1.00 UD

 Suministro e instalación de tope en cuarzo negro, 
incluye zócalo de 10cms, doble burnouse redondo y 
faldón de 25cms de caballeros de 1.90mx0.60m 

1.00 ud 43,855.61 7,894.01 51,749.62

UD 51,749.62

VARIOS



F9 PAPEL FROSTED PARA VENTANA PROYECTADA 1.00 ROLLO

 Suministro de papel frosted para ventana de 48" de 
ancho y 165 pies de largo 1.00 ud 20,251.53 3,645.27 23,896.80

Mano de obra
 Mano de obra instalacion de frosted 1.00 U 19,714.86 19,714.86

ROLLO 43,611.66

F10 DISPENSADOR AUTOMATICO GLADE 1.00 UD
 Suministro de dispensador de olor automatico glade 1.00 ud 995.70 179.23 1,174.93
Mano de obra
 Mano de obra instalacion  1.00 U 99.57 99.57

UD 1,274.50

G

G1 REMOCION  DE CERAMICA DE PARED 1.00 PA
Mano de obra
 Remocion de ceramica de pared 1.00 PA 44,955.86 44,955.86

PA 44,955.86

G2 REMOCION  DE CERAMICA DE PISO 1.00 PA
Mano de obra
 Remocion de ceramica de piso 1.00 PA 19,864.22 19,864.22

PA 19,864.22

G3 COLOCACION DE CERAMICA DE PARED 1.00 M2
Mano de obra
 Colocación de ceramica de pared 1.00 M2 298.71 298.71

M2 298.71

G4 COLOCACION  DE CERAMICA DE PISO 1.00 M2
Mano de obra
 Colocación de ceramica de piso 1.00 M2 278.80 278.80

M2 278.80

G5 RESANE DE MUROS 1.00 M2
Mano de obra
 Mano de obra resane de muros 1.00 M2 149.36 149.36

M2 149.36

G6 CHAPAPOTE 1.00 M2
Mano de obra
 Mano de obra confeccion chapapote 1.00 M2 109.53 109.53

M2 109.53

G7 COLOCACION DE ESQUINEROS 1.00 PA
Mano de obra
 Mano de obra colocacion de esquineros 1.00 pa 19,914.00 19,914.00

PA 19,914.00

G8 SUBIDA DE MATERIALES Y DESCARGO DE ESCOMBROS 1.00 PA

Mano de obra
 Mano de obra subida de materiales 1.00 pa 19,914.00 19,914.00

PA 19,914.00

G8 BOTE DE ESCOMBROS 1.00 VIAJE
 Bote de escombros (camión de 6M3) 1.00 viaje 2,509.16 2,509.16

VIAJE 2,509.16

MANO DE OBRA



Corte y demolicion de asfalto de asfalto con disco 1.00 pa
 Corte de asfalto con disco 1.00 pa 2,489.25 2,489.25
 Demolicion de asfalto en piso 1.00 pa 1,991.40 1,991.40

PA 4,480.65

Excavación en tierra para colocación tubería 
acometida desde 1er nivel hasta caseta de 
bomba y de tubería de drenaje de 6"

1.00 PA

 Operario 2.000 dia 995.70 1,991.40
 Ayudante TNC 2.000 dia 796.56 1,593.12
 Herramientas 25% M.O 25.00 % 59.57 #¡REF! #¡REF!

PA #¡REF!

Relleno de reposicion 1.00 PA
 Relleno de reposicion en zanjas 1.000 pa 796.56 796.56

PA 796.56

Reposicion de zanja en hormigon simple 1.00 PA
 Reposición de excavación en hormigón 1.000 pa 5,974.20 5,974.20

PA 5,974.20

PARTIDAS EXTRAS (SOLICITADAS EN LA VISITA)



 

 

 

 

Cronograma de ejecución 

  

 

 
 
 
 
 
 



Id Modo
de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Cronograma de ejecucion proyecto '' 
Remodelacion de los baños publicos ubicados en 
el primer, segundo y tercer nivel  del edificio que 
aloja la sede central de la Junta Central Electoral''

60 días lun 12/6/21 vie 2/4/22

2 Inicio 0 días lun 12/6/21 lun 12/6/21
3 Preliminares 2 días lun 12/6/21 mié 12/8/21
4 Ranurado y confeccion de zanja en parqueo 1 día lun 12/6/21 mar 12/7/21 2
5 Sustitucion de acometida de agua potable 

desde bomba a 1er nivel 
1 día mar 12/7/21 mié 12/8/21 4

6 Sustitucion de tuberias de 6'' de drenaje 
desde registro hasta septico 

1 día mar 12/7/21 mié 12/8/21 4

7 1er nivel 20 días lun 12/6/21 dom 12/26/21
8 Desmonte de aparatos sanitarios 1 día lun 12/6/21 mar 12/7/21 2
9 Desmonte de cabinas de acero inoxidable 1 día mar 12/7/21 mié 12/8/21 8
10 Desmonte de Divisiones de orinales 1 día mar 12/7/21 mié 12/8/21 8
11 Desmonte de Luminarias y Plafones 1 día mié 12/8/21 jue 12/9/21 10
12 Desmonte de topes 1 día jue 12/9/21 vie 12/10/21 11
13 Desmonte de muebles lavamano 1 día jue 12/9/21 vie 12/10/21 11
14 Demolicion de revestimiento 2 días vie 12/10/21 dom 12/12/2113
15 Demolicion de Ceramica de piso 1 día dom 12/12/21lun 12/13/21 14
16 Limpieza y bote producto del desmantelamiento 2 días lun 12/13/21 mié 12/15/2115
17 confeccion de red de agua potable y agua 

residual
2 días mié 

12/15/21
vie 12/17/21 16

18 prueba de presion 1 día vie 12/17/21 sáb 12/18/2117

12/6

22 27 2 7 12 17 22 27 1 6 11 16 21 26 31 5
diciembre 2021 enero 2022 febrero 2022

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Remodelacion de los baños publicos ubicados en el primer, segundo y tercer nivel del edificio sede Junta central Electoral

PROCELCA,SRL 1

Proyecto: Cronograma
Fecha: mar 11/16/21



Id Modo
de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

19 Colocacion de revestimiento de pared 3 días sáb 12/18/21mar 12/21/2118
20 Colocacion de pisos 1 día mar 12/21/21mié 12/22/2119
21 Colocacion de plafones y luminarias 1 día mié 12/22/21jue 12/23/21 20
22 Instalacion de Inodoros y orinales 1 día jue 12/23/21 vie 12/24/21 21
23 Instalacion de tope 1 día jue 12/23/21 vie 12/24/21 21
24 Instalacion de Lavamanos 1 día vie 12/24/21 sáb 12/25/2123
25 Instalacion de accesorios y espejos 1 día sáb 12/25/21dom 12/26/2124
26 Mantenimiento pintura ventana 1 día jue 12/23/21 vie 12/24/21 21
27 Sustitucion de vidrio 1 día jue 12/23/21 vie 12/24/21 21
28 2do nivel 20 días dom 12/26/21sáb 1/15/22
29 Desmonte de aparatos sanitarios 1 día dom 12/26/21lun 12/27/21 25
30 Desmonte de cabinas de acero inoxidable 1 día lun 12/27/21 mar 12/28/2129
31 Desmonte de Divisiones de orinales 1 día lun 12/27/21 mar 12/28/2129
32 Desmonte de Luminarias y Plafones 1 día mar 12/28/21mié 12/29/2131
33 Desmonte de topes 1 día mié 12/29/21jue 12/30/21 32
34 Desmonte de muebles lavamano 1 día mié 12/29/21jue 12/30/21 32
35 Demolicion de revestimiento 2 días jue 12/30/21 sáb 1/1/22 34
36 Demolicion de Ceramica de piso 1 día sáb 1/1/22 dom 1/2/22 35
37 Limpieza y bote producto del desmantelamiento 2 días dom 1/2/22 mar 1/4/22 36
38 confeccion de red de agua potable y agua 

residual
2 días mar 1/4/22 jue 1/6/22 37

39 prueba de presion 1 día jue 1/6/22 vie 1/7/22 38
40 Colocacion de revestimiento de pared 3 días vie 1/7/22 lun 1/10/22 39
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PROCELCA,SRL 2

Proyecto: Cronograma
Fecha: mar 11/16/21



Id Modo
de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

41 Colocacion de pisos 1 día lun 1/10/22 mar 1/11/22 40
42 Colocacion de plafones y luminarias 1 día mar 1/11/22 mié 1/12/22 41
43 Instalacion de Inodoros y orinales 1 día mié 1/12/22 jue 1/13/22 42
44 Instalacion de tope 1 día mié 1/12/22 jue 1/13/22 42
45 Instalacion de Lavamanos 1 día jue 1/13/22 vie 1/14/22 44
46 Instalacion de accesorios y espejos 1 día vie 1/14/22 sáb 1/15/22 45
47 3er nivel 19 días sáb 1/15/22 jue 2/3/22
48 Desmonte de aparatos sanitarios 1 día sáb 1/15/22 dom 1/16/2246
49 Desmonte de cabinas de acero inoxidable 1 día dom 1/16/22lun 1/17/22 48
50 Desmonte de Divisiones de orinales 1 día dom 1/16/22lun 1/17/22 48
51 Desmonte de Luminarias y Plafones 1 día lun 1/17/22 mar 1/18/22 50
52 Desmonte de topes 1 día mar 1/18/22 mié 1/19/22 51
53 Desmonte de muebles lavamano 1 día mar 1/18/22 mié 1/19/22 51
54 Demolicion de revestimiento 2 días mié 1/19/22 vie 1/21/22 53
55 Demolicion de Ceramica de piso 1 día vie 1/21/22 sáb 1/22/22 54
56 Limpieza y bote producto del desmantelamiento 1 día sáb 1/22/22 dom 1/23/2255
57 confeccion de red de agua potable y agua 

residual
2 días dom 

1/23/22
mar 1/25/22 56

58 prueba de presion 1 día mar 1/25/22 mié 1/26/22 57
59 Colocacion de revestimiento de pared 3 días mié 1/26/22 sáb 1/29/22 58
60 Colocacion de pisos 1 día sáb 1/29/22 dom 1/30/2259
61 Colocacion de plafones y luminarias 1 día dom 1/30/22lun 1/31/22 60
62 Instalacion de Inodoros y orinales 1 día lun 1/31/22 mar 2/1/22 61
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PROCELCA,SRL 3
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Id Modo
de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

63 Instalacion de tope 1 día lun 1/31/22 mar 2/1/22 61
64 Instalacion de Lavamanos 1 día mar 2/1/22 mié 2/2/22 63
65 Instalacion de accesorios y espejos 1 día mié 2/2/22 jue 2/3/22 64
66 Limpieza final 1 día jue 2/3/22 vie 2/4/22 65
67 Entrega 0 días lun 12/6/21 lun 12/6/21 12/6
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CONDICIONES PARTICULARES

FIANZASRAMO:POLIZA NO.: 3655

FIANZA MANTENIMIENTO DE OFERTA O LICITACION

1.- POR CUANTO: PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL , sociedad constituida bajo las leyes de la 
República Dominicana, y con RNC No.:130-48745-6,  (EN LO ADELANTE EL AFIANZADO) 

Ha solicitado en fecha 16/11/2021 a la compañia  ATRIO SEGUROS, S.A. (en lo adelante la AFIANZADORA), una fianza 
por una suma de CINCUENTA MIL CON 00/100 (RD$       50,000.00)

PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: 
PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OPFERTA  PARA LA REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS PÚBLICOS 
UBICADOS EN PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL EDIFICIO QUE ALOJA LA SEDE CENTRAL DE LA 
JUNTA CENTRAL ELECTORAL .
REF.  JCE-CCC-CP-2021-0027

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de:
JUNTA CENTRAL ELECTORAL  

(en lo adelante el BENEFICIARIO) con fecha de vigencia desde el  17/11/2021 hasta 30/03/2022, o antes si el 
afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO:  La AFIANZADORA no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona 
natural o moral. 

4.- POR CUANTO:  La AFIANZADORA  se compromete a responder a EL BENEFICIARIO, de los daños y perjucios que 
demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones  asumidas por el  AFIANZADO, hasta una suma 
nunca mayor que el límite de la presente fianza; siempre que dicho incumplimiento sea por sea por falta imputable al 
AFIANZADO y haya  sido  declarada  ejecutoria  de acuerdo  con  la  ley.
 

5.- POR CUANTO:  El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes 
vigentes.

6.- POR CUANTO: La AFIANZADORA no realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos
incurridos, por ningún concepto que alegue el AFIANZADO.

7.- POR CUANTO:  La Ley No. 146-02 capacita a las Compañias de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de 
fianzas, incluso en  favor  del  Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias;

8.- Estando la AFIANZADORA, legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el 
Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente fianza por la cantidad de  RD$       
50,000.00 exigida el BENEFICIARIO al AFIANZADO  conforme a las estipulaciones de presentes Condiciones Particulares  y 
las Condiciones Generales.

En testimonio de lo cual, el representante de la AFIANZADORA firma la fianza en Santo Domingo, Distrito Nacional, 
República Dominicana, a los 16 dias de noviembre de 2021.

MONEDA     :
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                                                           CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1: Los incumplimientos que cubre esta fianza son los que ocurran durante su vigencia. El vencimiento del plazo de 
la fianza no extingue la responsabilidad de la AFIANZADORA para con el BENEFICIARIO si el incumplimiento del AFIANZADO  
hubiere ocurrido durante la vigencia de la misma; siempre que el BENEFICIARIO hubiere cumplido las obligaciones previstas en 
el contrato de cuya fianza se deriva.

ARTÍCULO 2: El BENEFICIARIO deberá notificar por escrito de la AFIANZADORA  la ocurrencia de cualquier hecho o 
circunstancia que pueda dar origen a reclamo amparado por esta fianza, dentro de los treinta (30) días siguientes al 
conocimiento de dicha ocurrencia.

ARTÍCULO 3: Esta  fianza  cesara  en  su  validez  y  no  podrá  ser  ejecutada  par  el  BENEFICIARIO  en  caso de  Fuerza  
Mayor,  de  acuerdo  a  la  Ley  Dominicana  que  evite  o  impida  al AFIANZADO,  cumplir con  las  obligaciones  contractuales 
asumidas  por  éste  y  garantizadas  por  la  presente  fianza

ARTÍCULO 4: Transcurrido un (1) año desde que ocurra un hecho que dé lugar a reclamación cubierta por esta fianza, siempre
que el mismo haya sido conocido por el BENEFICARIO y sin que se hubiere incoado la correspondiente demanda por ante los 
Tribunales competentes caducarán todos los derechos y acciones frente a la AFIANZADORA.

ARTÍCULO 5: Solo el BENEFICIARIO podrá cobrar la indemnización que resulte de esta fianza y no podrá cederla sin la 
aceptación previa de la AFIANZADORA.

ARTÍCULO 6: Efectuada la indemnización, la AFIANZADORA quedará subrogada en todos los derechos, acciones, garantía y 
privilegios contra el AFIANZADO y contra terceros, hasta por el monto pagado.

ARTÍCULO 7: La indemnización a que haya lugar,  será pagada por la AFIANZADORA  a más tardar dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la constatación definitiva del hecho que da lugar al cobro y del monto correspondiente. 

ARTÍCULO 8: El BENEFICIARIO quedará privado de todo derecho o acción derivado directa o indirectamente de la presente 
fianza, en caso de que el mismo BENEFICIARIO o cualquier persona que obre en su nombre y con su autorización hicieren o 
utilizaren en apoyo de la reclamación, declaraciones falsas o utilizare medios o documentos engañosos, falsos, adulterados o 
dolosos.

ARTÍCULO 9: Cualquier notificación que haya de hacerse al FIADOR con motivo de esta fianza deberá efectuarse por escrito.

ARTIÍCULO 10: Toda modificación o adición que haya de hacerse a esta fianza debe constar en endose  debidamente 
aprobado por la AFIANZADORA .


