



OFICINA PRINCIPAL Y TALLERES
 Calle Isabel La Católica No.364,
 Centro Histórico de Santo Domingo, República Dominicana
 Tels.: 809 685-3508 • 809-333-5775 • 809 682-2821
 youcolorsr@gmail.com • www.youcolor.net

RNC: 1-3034287-3


COTIZACIÓN			
DIA	MES	ANO	No.
14	01	2020	20-028

Publicidad • Vallas- Bajantes-Afiches-Rotulación-Revistas-Brochoures -Volantes-Tarjetas- Etiquetas y más..

RAZÓN SOCIAL:
Junta Central Electoral, Ref.: JCE-CCC-PU-07-03-2019
 Santo Domingo, R. D.

Presentamos a Usted lo que a continuación detallamos, esperando sea de su agrado y aceptación:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P/U	VALOR
1	18,000	"Constancia Mi Primer Voto" Talonarios Desprendibles Tamaño 4x6" 100 Hojas Impresos en blanco y negro	19.50	351,000.00
2	240,000	Formulario 6: Declaracion de Protesta" Tamaño 8.5x11" En bloques de 30 Formularios Encolados Impresos en blanco y negro, en una cara En papel bond-20	0.70	168,000.00
3	80,000	Formulario 7: Sobre Para Boletas Observadas" Sobre Papel Manila Tamaño 7x9" Impresos en el frente en blanco y negro	3.05	244,000.00
4	70,000	Formulario 8: Devolucion de Materiales Oficiales" Tamaño 8.5x11" En bloques de 100 formularios Encolados Impresos en blanco y negro, en una cara En papel bond-20	0.67	46,900.00
5	1,500	Bajantes (Banner) para recintos impresos a todo color Vinil blanco Tamaño 4x6 (Pie) Borde reforzado Ojales para sujetarlo (Artes distintos)	508	762,000.00



Condiciones: Crédito
 Entrega: Ajustado al
 Cronograma
 Artes: Entregados por el cliente
 Impuestos: Incluidos
 Cotización: Valida por 100 días

PREPARADO POR

ACEPTADO POR

Sub-Total 1,571,900.00

Itbis 282,942.00

Total Gral 1,854,842.00



CRONOGRAMA DE ENTREGA DE IMPRESIONES

Proceso de Urgencia de Referencia;
JCE-CCC-PU-07-03bis-2019

L E C T U R A

Tiempo en Proceso

(*) Entregas parciales

Entrega Final

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES / PRODUCCION Y ENTREGA

ITEM	CANT.	TAREA A REALIZAR	PERIODO DE EJECUCION CONTEMPLADO															DPTO. RESPONSABLE		
			Horas	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Día 8	Día 9	Día 10	Día 11	Día 12	Día 13	Día 14		Día 15	
01	18,000	Constancia mi primer Voto (según indica especificaciones técnicas)				✓														Offset-Plana Juan C. Báez Supervisor
02	240,000	Formulario 6: "Declaración de Protesta" (según indica especificaciones técnicas)													✓					Offset-Plana Juan C. Báez Supervisor
03	80,000	Formulario 7: "Sobres para boletas observadas" (según indica especificaciones técnicas)																✓		Offset-Industrial Nelson Soto Angel Rojas
04	70,000	Fomulario 8: "Devolución de Materiales Oficiales" (según indica especificaciones técnicas)							✓											Offset-Plana Juan C. Báez Supervisor
05	1,500	Bajantes para recintos" (según indica especificaciones técnicas)										✓								Plotter Francis Rguez.

(*) Disponibilidad -rápida- de entregas parciales en caso de ser requeridas.

CRONOGRAMA ANALIZADO, CONSENSUADO Y PREPARADO POR: Gerencia de Producción y equipo técnico por área.

Dirección Administrativa: Alejandrina Bautista; Supervisión Técnica: Kathelín Suárez; Supervisión General a cargo de Pedro Suárez.

Firma _____

