



MINISTERIO DE LA MUJER

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

NO EXPERIENCIA
 JOE-CCC-CP-2025-0002

Página 1 de 3

4 de Febrero del 2025

Nombre del Oferente: CR2S Ingeniería y Proyectos, SRL

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos 10 años.

Cristhian R

| Título del proyecto | Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista | Periodo del contrato | Fecha de comienzo | % del proyecto completado | Órgano de contratación y lugar | Titular principal (P) o Subcontratista (S) | ¿Certificación definitiva expedida? - SI - Aun No (contratos en curso)-No |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--|---|
| A) Nacionales | | | | | | | |
| Condominio Ana Lia I | RD\$22,071,695.30 | 2021 | mar-21 | 100% | PROMOTOR INMOBILIARIO | PRINCIPAL | SI |
| Condominio Ana Lia II | RD\$42,369,369.56 | 2022 | ene-22 | 100% | PROMOTOR INMOBILIARIO | PRINCIPAL | SI |
| Condominio Ana Lia III | RD\$121,117,651.38 | 2023 | ene-23 | 60% | PROMOTOR INMOBILIARIO | PRINCIPAL | NO |
| Impermeabilización de techo de la Junta Central Electoral El Seibo | RD\$1,361,585.21 | 2023 | dic-23 | 100% | PROCTITROM, SRL | CONTRATISTA | SI |
| Impermeabilización de techo Oficialía de la 1ra Circ. San pedro de Macoris | RD\$1,421,476.97 | 2023 | oct-23 | 100% | PROCTITROM, SRL | CONTRATISTA | SI |



| | | | | | | | |
|---|----------------|------|--------|------|----------------|-------------|----|
| Impermeabilización de techo San Antonio de Guerra | RD\$402,807.33 | 2023 | dic-23 | 100% | PROCITROM, SRL | CONTRATISTA | SI |
| Impermeabilización de Nave Johnson | RD\$340,453.60 | 2023 | sep-23 | 100% | PROCITROM, SRL | CONTRATISTA | SI |
| Suministro e Instalación de Carpas Climatizadas | RD\$589,997.43 | 2023 | sep-23 | 100% | PROCITROM, SRL | CONTRATISTA | SI |
| Suministro de Tarjeta Planta Eléctrica Vallejuelo | RD\$297,950.00 | 2023 | sep-23 | 100% | PROCITROM, SRL | CONTRATISTA | SI |

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en folios adjuntos.

Firma Sello



Cristian P

VERIFICAR LA PRESENCIA DE LA MARCA DE AGUA EN FORMA DE LOGO SOSTENIENDO EL DOCUMENTO A CONTRALUZ



REGISTRO DE TÍTULOS

JURISDICCIÓN INMOBILIARIA
PODER JUDICIAL REPÚBLICA DOMINICANA

| | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|
| MATRICULA | | 3000140508 |
| FECHA Y HORA DE INSCRIPCIÓN | 22 diciembre 2020, 3:39:33 p. m. | |
| VIENE DE | L: 0843 , F: 0064 | |
| MINICIPIO | Santo Domingo Oeste | |
| PROVINCIA | SANTO DOMINGO | |
| SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS | 300.17 M2 | |

OFICINA
REGISTRO DE TÍTULOS DE SANTO DOMINGO

DESIGNACION CATASTRAL
309348513295

PROPIETARIO
CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L.

En virtud de la Ley y en el nombre de la República se declara TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD a: CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L., RNC 1-32-11461-2, sobre el inmueble identificado como 309348513295, matrícula No. 3000140508, con una superficie de 300.17 metros cuadrados, ubicado en SANTO DOMINGO. El derecho fue adquirido a VICTOR MANUEL CASTILLO, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0147989-7. El derecho tiene su origen en VENTA, según consta en el documento de fecha 21 noviembre 2020, ACTO BAJO FIRMA PRIVADA legalizado por LIC. RAFAEL AMABLE TONOS VARGAS, NOTARIO PUBLICO DE LOS DEL NUMERO DEL DISTRITO NACIONAL, con matrícula No. 6548, inscrito en el libro diario el 22 diciembre 2020 a las 3:39:33 p. m. CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. persona debidamente representado(a) por CRISTHIAN ALFONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ, de nacionalidad dominicana, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 402-0052159-5, STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ, de nacionalidad dominicana, portador de la cédula de identidad y electoral No. 402-2278175-5. El presente cancela el anterior certificado de títulos registrado en el libro de títulos 843, folio 064. Emitido el 10 febrero 2021. Lic. Yeymi M. Portes Perdomo, Registradora de Títulos Adscrita del Distrito Nacional.

* DEBAJO DE ESTA LÍNEA NO EXISTE NINGUNA ANOTACIÓN *



Yeymi M. Portes Perdomo

Lic. Yeymi M. Portes Perdomo
Firma Autorizada



9082021049874



DCF39D8A28734C2CBC



03149495

Cristhian R.

LEER AL DORSO



**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES**
DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES
OFICINA REGIONAL METROPOLITANA DE TRAMITACIÓN DE PLANOS
DISTRITO NACIONAL



No. 02326

LICENCIA PARA: EDIFICIO DE APARTAMENTOS

Número Licencia: 93255

Número Solicitud: SDGO-01-01-001278

Nombre Proyecto: ANA LIA I

Descripción:

UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS DE TRES (3) NIVELES MÁS ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS; 1° Y 2° NIVEL PARA DOS (2) APARTAMENTOS DE DOS (2) DORMITORIOS CADA UNO POR NIVEL; 3° NIVEL PARA UN (1) APARTAMENTO DE DOS (2) DORMITORIOS MÁS ESTUDIO. PARA UN TOTAL DE CINCO (5) APARTAMENTOS.

Tipo de Construcción: BLOCKS Y HORMIGÓN ARMADO

Propietario: VÍCTOR MANUEL CASTILLO

Autor del Proyecto: ARQ. ROBERTO ANTONIO CARVAJAL POLANCO

Insc. CODIA #: 3355

Calle: C/ LAS HORTENSIAS

Número: S/N (DESIGNACIÓN CATASTRAL: 309348513295)

Sector: MIRADOR DEL OESTE, HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE

Provincia: SANTO DOMINGO

Fecha Emisión de Licencia: 27/10/2020



"Toda licencia de construcción se considerará nula si la obra no recibe todas las inspecciones del MOPC, y se hayan depositado los resultados de las pruebas y ensayos de los materiales empleados. Artículo 81. Decreto 242-17. Se considerará caduca toda licencia cuyas obras no se hubieren iniciado dentro de un (1) año a partir de la fecha de su expedición; asimismo, caducará la licencia de la obra cuyos trabajos se paralicen durante el mismo plazo, después del cual deberá solicitarse la renovación de la misma para verificar que las condiciones en que fue otorgada permanecen. R-021. Decreto 567-06. Artículo 2.3.2. Inciso 2.3.2.4."

Av. Héctor Homero Hernández (Ant. San Cristóbal) c.c. Esq. Tiradentes, email: www.mopc.gov.do

Cristhian R





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

LIGENCIA PARA: EDIFICIO DE APARTAMENTOS

Número Licencia: 93853

Número Solicitud: SDGO-01-01-002137

Nombre Proyecto: ANA LÍA II

Descripción: UN (1) EDIFICIO DE APARTAMENTOS DE CUATRO (4) NIVELES, ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, 1º NIVEL PARA UN (1) APARTAMENTO DE TRES (3) DORMITORIOS Y UN (1) APARTAMENTO DE DOS (2) DORMITORIOS, BAÑO DE CONSERJE Y SERVICIOS; 2º AL 4º NIVEL PARA UN (1) APARTAMENTO DE TRES (3) DORMITORIOS Y UN (1) APARTAMENTO DE DOS (2) DORMITORIOS, PARA CADA NIVEL; AZOTEA PARA ÁREA COMÚN. PARA UN TOTAL DE OCHO (8) APARTAMENTOS.

Tipo de Construcción: MUROS DE BLOQUES HORMIGÓN ARMADO

Propietario: CARMEN NATYDES DEL PILAR PIMENTEL JIMÉNEZ

Autor del Proyecto: ARQ. ROBERTO ANTONIO CARVAJAL POLANCO

Insc. CODIA #: 3355

Calle: C/ LAS CAYENAS

Número: S/N (DESIGNACIÓN CATASTRAL NO. 309348158240)

Sector: MIRADOR DEL OESTE, SANTO DOMINGO OESTE

Provincia: SANTO DOMINGO

Fecha Emisión de Licencia: 09/12/2021



Josefa A. Silveira S

Viceministra de Normas, Reglamentación y Tramitaciones

Encargada Oficina Central de Tramitación de Planos

"Toda licencia de construcción se considerará nula si la obra no sufre todas las inspecciones del MOPC, y su leyen depositado los resultados de las pruebas y ensayos de los materiales empleados. Artículo 85 del Decreto 232-17 de Ley otorgará caduca toda licencia cuyas obras no se hubieren iniciado dentro de un (1) año a partir de la fecha de su expedición; asimismo, caducará la licencia de obra si los trabajos se paralizan durante el mismo plazo, después del cual deberá solicitarse la renovación de la misma para verificar que las condiciones en que fue otorgada permanezcan. A. 021. Decreto 567-00 Artículo 2.3.2.4."

(NOTA: Formate provisional por treinta (30) días. Hasta tener Carta Oficial del MIVHED)

Av. Héctor Homero Hernández (Ant. San Cristóbal) c/El Esq. Trinitario, email: www.mopc.gov.do



Cristhian

VERIFICAR LA PRESENCIA DE LA MARCA DE AGUA EN FORMA DE LOGO SOSTENIENDO EL DOCUMENTO A CONTRALUZ



REGISTRO DE TÍTULOS

JURISDICCIÓN INMOBILIARIA PODER JUDICIAL REPÚBLICA DOMINICANA

| | |
|--------------------------------|---|
| MATRÍCULA |  2400158213 |
| FECHA Y HORA DE INSCRIPCIÓN | 02 junio 2023, 8:23:43 a. m. |
| VIENE DE | L: 2317 , F: 0171 |
| MUNICIPIO | Santo Domingo Este |
| PROVINCIA | SANTO DOMINGO |
| SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS | 949.94 M2 |

OFICINA
REGISTRO DE TÍTULOS DE SANTO DOMINGO

DESIGNACIÓN CATASTRAL
401434433629

PROPIETARIO
CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S. R. L.

En virtud de la Ley y en el nombre de la República se declara TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD a: CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S. R. L., RNC 1-32-11461-2, sobre el inmueble identificado como 401434433629, matrícula No. 2400158213, con una superficie de 949.94 metros cuadrados, ubicado en SANTO DOMINGO. El derecho tiene su origen en REFUNDICION, según consta en el documento de fecha 12 mayo 2023, OFICIO DE APROBACIÓN No. 6632023006403 emitido por DIRECCION REGIONAL DE MENSURAS CATASTRALES DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, inscrito en el libro diario el 02 junio 2023 a las 8:23:43 a. m. CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S. R. L. persona debidamente representado(a) por CRISTHIAN ALFONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ, de nacionalidad dominicana, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 402-0052159-5. Quedando canceladas las matrículas 3000111334, 3000111335. Emitido el 02 octubre 2023. Licda. Isanabel Cordero Sosa, Registradora de Títulos Adscrita de Santo Domingo.

* DEBAJO DE ESTA LÍNEA NO EXISTE NINGUNA ANOTACIÓN *



Licda. Isanabel Cordero Sosa
Firma Autorizada



9082023524057



8897DBE49E954BF1B4

ESTES DOCUMENTOS NO SE VALIDAN EN LINEA. VERIFICACIONES EN BOFEDAS O EN LAS OFICINAS DE LOS REGISTROS DE TITULOS

ESTES DOCUMENTOS NO SE VALIDAN EN LINEA. VERIFICACIONES EN BOFEDAS O EN LAS OFICINAS DE LOS REGISTROS DE TITULOS

VERIFICAR LA PRESENCIA DE LA MARCA DE AGUA EN FORMA DE LOGO SOSTENIENDO EL DOCUMENTO A CONTRALUZ



REGISTRO DE TÍTULOS

JURISDICCIÓN INMOBILIARIA
PODER JUDICIAL REPÚBLICA DOMINICANA

MATRÍCULA
4000248285

FECHA Y HORA DE INSCRIPCIÓN
07 julio 2021, 2:31:11 p. m.

VIENE DE
L: 0072, F: 0202

MUNICIPIO
Santo Domingo Oeste

PROVINCIA
SANTO DOMINGO

SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS
520.43 M2

OFICINA
REGISTRO DE TÍTULOS DE SANTO DOMINGO

DESIGNACIÓN CATASTRAL
309348158240

PROPIETARIO
CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S. R. L.

En virtud de la Ley y en el nombre de la República se declara TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD a: CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S. R. L., RNC 1-32-11461-2, sobre el inmueble identificado como 309348158240, matrícula No. 4000248285, con una superficie de 520.43 metros cuadrados, ubicado en SANTO DOMINGO. El derecho fue adquirido a CARMEN NATYDES DEL PILAR PIMENTEL JIMENEZ, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0162138-1. El derecho tiene su origen en VENTA, según consta en el documento de fecha 14 junio 2021, ACTO BAJO FIRMA PRIVADA legalizado por LIC. RAFAEL AMABLE TONOS VARGAS, NOTARIO PUBLICO DE LOS DEL NUMERO DEL DISTRITO NACIONAL, con matrícula No. 6548, inscrito en el libro diario el 07 julio 2021 a las 2:31:11 p. m. CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S. R. L. persona debidamente representado(a) por CRISTHIAN ALFONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ, de nacionalidad dominicana, portador de la cédula de identidad y electoral No. 402-0052159-5, STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ, de nacionalidad dominicano, portador de la cédula de identidad y electoral No. 402-2278175-5, según Acta de Asamblea de fecha 10 de junio del 2021. El presente cancela el anterior certificado de títulos registrado en el libro de títulos 72, folio 202. Emitido el 24 agosto 2021. Zunilda Reyes de los Santos, Registradora de Títulos Adscrita de Santo Domingo.

* DEBAJO DE ESTA LÍNEA NO EXISTE NINGUNA ANOTACIÓN *

Zunilda Reyes de los Santos
Firma Autorizada



9082021360006



7728E7E2243E45F2B4



03326527

LEER AL DORSO

DOCUMENTO ORIGINAL SIN REPERACION ESTA PENALIZADA POR LEY

CR2S Ingeniería y proyectos

Calle María Vuelta de la Cruz No. 337 Mejoramiento Social D.N. Rep. Dom. 10301
 RNC: 1-32-11461-2 RPE: 112907
 Tel: (809) 949-8973 (829) 659-7234 Email: cr2s_srl@gmail.com




N.º de Factura: PCT0009
 Fecha de la factura: 05/03/2024
 Id. del cliente: PROCITROM
 NCF: B0100000032
 Válido hasta: 31/03/2024
 No Orden de Compra:

| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO | COSTO TOTAL |
|---|--|----------|--------|-----------------|------------|---------------------|
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | | 1,317,686.85 |
| 1.01 | Desmonte y reinstalación de compresores de aires acondicionados en vidrios | 5.00 | UND | 8.500.00 | 42.500.00 | |
| 1.02 | Desmonte y reinstalación de linacos | 3.00 | UND | 5.500.00 | 16.500.00 | |
| 1.03 | Desmonte de Planta Eléctrica | 1.00 | PA | 25.000.00 | 25.000.00 | |
| 1.04 | Reinstalación de Planta Eléctrica | 1.00 | PA | 50.000.00 | 50.000.00 | |
| 1.05 | Elaboración de Bases para linacos | 5.00 | UND | 12.500.00 | 62.500.00 | |
| 1.06 | Elaboración de Bases para Aires Acondicionados | 3.00 | UND | 8.500.00 | 25.500.00 | |
| 1.07 | Elaboración de Bases para Planta Eléctrica | 1.00 | PA | 20.000.00 | 20.000.00 | |
| 1.08 | Demolición de Fino existente | 388.00 | M2 | 230.00 | 89.240.00 | |
| 1.09 | Bote de escombros | 37.25 | M3 | 833.33 | 29.591.54 | |
| 1.10 | Construcción de Fino Nuevo | 388.00 | M2 | 1.125.00 | 435.500.00 | |
| 1.11 | Mantenimiento interno de materiales y desperdicios | 1.00 | PA | 25.000.00 | 25.000.00 | |
| 1.12 | Impermeabilización de techos con lona asfáltica Lisa de 4mm incluye Limpieza profunda del área. S/C de Primer RC.2 y S/C de membrana asfáltica de 4 mm Lisa Americana Marca Danosa. S/C de pintura de Aluminio | 554.28 | M2 | 304.50 | 501.358.31 | |
| 2.00 | Terminación | | | | | 10,000.00 |
| 2.01 | Limpieza continua y Final | 1.00 | PA | 10.000.00 | 10.000.00 | |
| IMPORTE GENERAL (CON IVA) | | | | | | 1,317,686.85 |
| IMPORTE DE IVA | | | | | | 18,000.00 |
| IMPORTE TOTAL | | | | | | 1,335,686.85 |
| IBSIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | | | | | | RDS23,898.36 |

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 25 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral Sede El Seibo.
- e) Garantía: 5 años contado a partir de la entrega conforme de los trabajos. Garantía en Daños naturales siempre y cuando se realice el un mantenimiento periódico al material instalado cada 18 meses.

Aprobado por:

 Gerente General
 Ing. Cristian Rodriguez

Recibido por:

Todos los pagos deben ser realizados vía cheque de administración a nombre de: "CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L." o mediante transferencia bancaria a las cuentas en pesos
 CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS: 9603141561
 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEÓN. 33741750014





RNC: 130-948216 ; RPE 21690
C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
Tel.:(809) 949-8973, (829) 659-7234 ; E-Mail.: ventasprocitrom@gmail.com

CONDUCE
04 de Marzo del 2024 COND. A C0716

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Rnc: 401-00754-1


Nombre del Trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO OFICIALIA DE JUNTA ELECTORAL EL SEIBO"
No. Orden de Compra: 2023-000620

| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD RECIBIDA | ESTADO DEL ARTÍCULO |
|------|--|----------|--------|-------------------|---------------------|
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | |
| 1.01 | Desmonte y reinstalación de compresores de aires acondicionados en vuelos | 5.00 | UND | | |
| 1.02 | Desmonte y reinstalación de tinacos | 3.00 | UND | | |
| 1.03 | Desmonte de Planta Eléctrica | 1.00 | PA | | |
| 1.04 | Reinstalación de Planta Eléctrica | 1.00 | PA | | |
| 1.05 | Elaboración de Bases para tinacos | 5.00 | UND | | |
| 1.06 | Elaboración de Bases para Aires Acondicionados | 3.00 | UND | | |
| 1.07 | Elaboración de Bases para Planta Eléctrica | 1.00 | PA | | |
| 1.08 | Demolición de Fino existente | 37.25 | M3 | | |
| 1.09 | Bote de escombros | 388.00 | M2 | | |
| 1.10 | Construcción de Fino Nuevo | 1.00 | PA | | |
| 1.11 | Movimiento interno de materiales y desperdicios | | | | |
| 1.12 | Impermeabilización de techos con lona asfáltica lisa de 4mm, incluye: Limpieza profunda del área, S/C de Primer RC-2 y S/C de membrana asfáltica de 4 mm Lisa Americana Marca Danosa, S/C de pintura de Aluminio | 554.29 | M2 | | |
| 2.00 | Terminación | | | | |
| 2.01 | Limpieza continua y Final | 1.00 | PA | | |

Condiciones de Trabajo:

- a) tiempo de Entrega: 25 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Sede El Seibo.
- e) Garantía: 5 años, contado a partir de la entrega conforme de los trabajos. Garantía en daños naturales siempre y cuando se realice el un mantenimiento periódico al material instalado cada 18 meses.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS: 840-000036-4

Aprobado por :

Gerente General
Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

Recibido por :








RNC.: 130-948216; RPE 21690
 C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 Tel.:(809) 949-8973, (829) 659-7234. E-Mail.: ventasprocitrom@gmail.com

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Rnc: 401-00754-1

| FACTURA GUBERNAMENTAL | |
|--------------------------|---------------|
| 04 de Marzo del 2024 | FACT. A F0716 |
| NCF: B1500000207 | |
| Válido hasta: 31/12/2024 | |

Nombre del Trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO OFICIALIA DE JUNTA ELECTORAL EL SEIBO"
 No. Conduces Entrega: COND. A C0716
 No. Orden de Compra: 2023-000620

| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO | COSTO TOTAL |
|--|--|----------|--------|-----------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | | 1,317,686.85 |
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | | |
| 1.01 | Desmonte y reinstalación de compresores de aires acondicionados en vuelos | 5.00 | UND | 8,500.00 | 42,500.00 | |
| 1.02 | Desmonte y reinstalación de tinacos | 3.00 | UND | 5,500.00 | 16,500.00 | |
| 1.03 | Desmonte de Planta Eléctrica | 1.00 | PA | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 1.04 | Reinstalación de Planta Eléctrica | 1.00 | PA | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 1.05 | Elaboración de Bases para tinacos | 5.00 | UND | 12,500.00 | 62,500.00 | |
| 1.06 | Elaboración de Bases para Aires Acondicionados | 3.00 | UND | 8,500.00 | 25,500.00 | |
| 1.07 | Elaboración de Bases para Planta Eléctrica | 3.00 | PA | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 1.08 | Elaboración de Bases para Aires Acondicionados | 1.00 | M2 | 230.00 | 89,240.00 | |
| 1.09 | Demolición de Fino existente | 388.00 | M3 | 633.33 | 23,591.54 | |
| 1.10 | Bote de escombros | 37.25 | M2 | 1,125.00 | 436,500.00 | |
| 1.11 | Construcción de Fino Nuevo | 388.00 | M2 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 1.12 | Movimiento interno de materiales y desperdicios Impermeabilización de techos con lona asfáltica lisa de 4mm, incluye: Limpieza profunda del área, S/C de Primer RC-2 y S/C de membrana asfáltica de 4 mm Lisa Americana Marca Danosa, S/C de pintura de Aluminio | 554.29 | M2 | 904.50 | 501,355.305 | |
| | | | | | | 10,000.00 |
| 2.00 | Terminación | 1.00 | PA | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 2.01 | Limpieza continua y Final | | | | | \$ 1,327,686.85 |
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RDS) | | | | | | |
| | | | | | | \$ 238,983.63 |
| ITBIS | | | | | | 18.00% |
| TOTAL GENERAL (RDS) | | | | | | RDS\$1,566,670.48 |

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 25 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Sede El Seibo.
- e) Garantía: 5 años, contado a partir de la entrega conforme de los trabajos. Garantía en daños naturales siempre y cuando se realice el un mantenimiento periódico al material instalado cada 18 meses.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS: 840-000036-4

Recibido por :

Aprobado por :

 Gerente General
 Ing. Rufino Sánchez Monillo
 Codia: 16,141





Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N
Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978

RNC: 401-00754-1

COPIA 2

No.: 2023-000620

Fecha: 19/09/2023

Hora.: 02:22 pm

Pag(s) : 1 de 3

ORDEN DE SERVICIO

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

| | |
|---|------------------------------|
| Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL | RNP: 21690 |
| Dirección: CALLE JUAN GOICO ALIX, CONDOMINIO CASMAL II APTO. A1 28 FMS OZAMA | RNC: 130948216 |
| Ciudad: DISTRITO NACIONAL | Tel. : (809)-949-8973 |
| Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ | Fax : |
| Proyecto: 25 - SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION | Inicio: 20/09/2023 |
| Depto Solicita: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Fin: 24/10/2022 |
| Supervisor: RAMON ANTONIO MUESES ESTRADA | |

Cortésmente, solicitamos despachar a nuestra cuenta los artículos que a continuación detallamos:

| No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S) | Precio Unitario | ITBIS | Descuento | Valor |
|-----|-------|-------------|--|-----------------|-------------|-----------|---------------|
| 1 | 1 | UNIDAD (ES) | SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION | 1,327,686.85 | 238,983.633 | 0.00 | 1,566,670.483 |
| | | | 5 UNIDAD (ES) DESMONT. Y REINST. (\$ 8,500.00) | 42,500.00 | | | |
| | | | 3 UNIDAD (ES) DESMONTE Y REINS. TINACO (\$5,500) | 16,500.00 | | | |
| | | | 1 PAQUETE (S) DESMONTE DE PLANTA | 25,000.00 | | | |
| | | | 1 PAQUETE (S) REINSTAL. DE PLANTA | 50,000.00 | | | |
| | | | 5 UNIDAD (ES) ELABORA. DE BASE TINACO (\$12500) | 62,500.00 | | | |
| | | | 3 UNIDAD (ES) BASE PARA AIRE (\$8,500) | 25,500.00 | | | |
| | | | 1 PAQUETE (S) ELAB.BASE PARA PLANTA | 20,000.00 | | | |
| | | | 388 METRO CUADRADO DEMOLIC. DE FINO EXIST. (RD\$230.00) | 89,240.00 | | | |
| | | | 37.25 METRO CUBICO BOTE DE ESCOMBRO (633.33) | 23,591.52 | | | |
| | | | 388 METRO CUADRADO CONSTRUC. FINO NUEVO (1,125.00) | 436,500.00 | | | |
| | | | 1 PAQUETE (S) MOVIM. INTERNO | 25,000.00 | | | |
| | | | 554.29 METRO CUADRADO IMP. TECHOS (\$ 904.50) | 501,355.30 | | | |
| | | | 1 PAQUETE (S) LIMP.CONTINUA Y FINAL | 10,000.00 | | | |
| | | | *DESMONTE Y REINSTALACION DE COMPRESORES DE AIRES ACONDICIONADOS EN VUELOS | | | | |
| | | | * DESMONTE Y REINSTALACION DE TINACOS | | | | |
| | | | * DESMONTE DE PLANTA ELECTRICA | | | | |
| | | | * REINSTALACION DE PLANTA ELECTRICA | | | | |
| | | | * ELABORACION DE BASES PARA TINACOS | | | | |
| | | | * ELABORACION DE BASES PARA AIRES ACONDICIONADOS | | | | |
| | | | * ELABORACION DE BASES PARA PLANTA ELECTRICA | | | | |

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Auditoría General
REVISADO
Código 19910038
Firma: *[Signature]*
Fecha: 21/09/2023



---- CONTINUA EN LA PROXIMA PAGINA ----

[Handwritten Signature]



Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N

Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978

RNC: 401-00754-1

COPIA 2

No.: 2023-000620

Fecha.: 19/09/2023

Hora.: 02:22 pm

Pag(s) : 2 de 3

ORDEN DE SERVICIO

| | |
|--|------------------------------|
| Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL | RNP: 21690 |
| Dirección: CALLE JUAN GOICO ALIX, CONDOMINIO CASMAL II APTO. A1 28 FAIS OZAMA | RNC: 130948216 |
| Ciudad: DISTRITO NACIONAL | Tel. : (809)-949-8973 |
| Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ | Fax : |

| | |
|--|---------------------------|
| Proyecto: 25 - SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION | Inicio: 20/09/2023 |
| Depto Solicita: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Fin: 24/10/2022 |
| Supervisor: RAMON ANTONIO MUESES ESTRADA | |

Cortésmente, solicitamos despachar a nuestra cuenta los artículos que a continuación detallamos:

| No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S) | Precio Unitario | ITBIS | Descuento | Valor |
|-----|-------|--------|---|-----------------|-------|-----------|-------|
| | | | * DEMOLICION DE FINO EXISTENTE | | | | |
| | | | * BOTE DE ESCOMBROS | | | | |
| | | | * CONTRUCCION DE FINO NUEVO | | | | |
| | | | * MOVIMIENTO INTERNO DE MATERIALES | | | | |
| | | | Y DESPERDICIOS | | | | |
| | | | * IMPERMEABILIZACION DE TECHOS CON LONA | | | | |
| | | | ASFALTICA LISA DE 4MM INCLUYE: LIMPIEZA | | | | |
| | | | PROFUNDA DEL AREA, S/C DE PRIMER RC-2 | | | | |
| | | | S/C DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4 MM LISA | | | | |
| | | | AMERICANA MARCA DANOSA, S/C DE PINTURA | | | | |
| | | | DE ALUMINIO | | | | |
| | | | TERMINACION | | | | |
| | | | * LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | | | | |
| | | | * UBICACION : JUNTA ELECTORAL | | | | |
| | | | DEL SEIBO | | | | |
| | | | * CONTACTO: MANUEL ALEJANDRO ABAD | | | | |
| | | | * TEL: 809-552-2950 | | | | |



---- CONTINUA EN LA PROXIMA PAGINA2 ----



Crsthan



Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N

Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978

RNC: 401-00754-1

COPIA 2

No.: 2023-000620

Fecha: 19/09/2023

Hora: 02:22 pm

Pag(s) : 3 de 3

ORDEN DE SERVICIO

| | |
|---|------------------------------|
| Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL | RNP: 21690 |
| Dirección: CALLE JUAN GOICO ALIX, CONDOMINIO CASMAL II APTO. A1 2R FNS 07AMA | RNC: 130948216 |
| Ciudad: DISTRITO NACIONAL | Tel. : (809)-949-8973 |
| Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ | Fax : |

| | |
|--|---------------------------|
| Proyecto: 25 - SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION | Inicio: 20/09/2023 |
| Depto Solicita: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Fin: 24/10/2022 |
| Supervisor: RAMON ANTONIO MUESES ESTRADA | |

Nota: La Institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado

===== Debajo de esta línea no hay más Artículos=====

PARA EL EDIFICIO DE LA JCE DE LA PROVINCIA EL SEIBO. SOLICITA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA (DIF-NO.0512/23)

TIEEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS LABORABLES PARA ENTREGA DE PROYECTO LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN
CONDICION DE PAGO: 30 DIAS
GARANTIA: 5 AÑOS

| | | |
|--------------------|-------------|--------------|
| SUB - TOTAL | RD\$ | 1,327,686.85 |
| DESCUENTO | RD\$ | 0.00 |
| ITBIS | RD\$ | 238,983.63 |
| FLETE | RD\$ | 0.00 |

Es exactamente la cantidad de:

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON 48/100

| | | |
|--------------|-------------|--------------|
| TOTAL | RD\$ | 1,566,670.48 |
|--------------|-------------|--------------|



Autorizado por
Sra. Bilbania Batista

Directora General Administrativo

Notas:

1. Para Fines de pago, sírvase facturar en Original y tres Copias todo Firmado; anexando orden de compra debidamente completa.
2. El no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podría inhabilitarlo del Registro Nacional de Proveedores.
3. La Institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado.

Original: Dirección de Finanzas Copia : Auditoría Interna Copia : Div. de Compras y Suministro Copia: Sección de Almacén

Fecha y hora de Imp : 21/09/2023 09:40:02 a. m.

Usuario de Imp. : KAREN ELIZABETH CAMILO MEJIA

Cotización Número: CO716

Número Requerimiento: 2023002153

Número Solicitud: 2023001776

Modalidad: COMPRA MENOR

[Signature: Cristhian R]



RNC.: 130-948216 : RPE 21690
 C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 Tel.:(809) 949-8973 , (829) 659-7234. E-Mail: ventasprocitrom@gmail.com

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Rnc: 401-00754-1

Según evaluación
APROBADO
 DGE
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Aplicar el 10% del Dec. 543-12
 Art. 100.

COTIZACION
 07 de Septiembre del 2023 COT. A C0716

Nombre del Trabajo: Impermeabilización Techo Oficialía el Seibo

| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO | COSTO TOTAL |
|---|--|----------|--------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | | 1,317,686.85 |
| 1.01 | Desmonte y reinstalación de compresores de aires acondicionados en vuelos | 5.00 | UND | 8,500.00 | 42,500.00 | / |
| 1.02 | Desmonte y reinstalación de tinacos | 3.00 | UND | 5,500.00 | 16,500.00 | / |
| 1.03 | Desmonte de Planta Eléctrica | 1.00 | PA | 25,000.00 | 25,000.00 | / |
| 1.04 | Reinstalación de Planta Eléctrica | 1.00 | PA | 50,000.00 | 50,000.00 | / |
| 1.05 | Elaboración de Bases para tinacos | 5.00 | UND | 12,500.00 | 62,500.00 | / |
| 1.06 | Elaboración de Bases para Aires Acondicionados | 3.00 | UND | 8,500.00 | 25,500.00 | / |
| 1.07 | Elaboración de Bases para Planta Eléctrica | 1.00 | PA | 20,000.00 | 20,000.00 | / |
| 1.08 | Demolición de Fino existente | 388.00 | M2 | 230.00 | 89,240.00 | * |
| 1.09 | Bote de escombros | 37.25 | M3 | 633.33 | 23,591.54 | * |
| 1.10 | Construcción de Fino Nuevo | 388.00 | M2 | 1,125.00 | 436,500.00 | * |
| 1.11 | Movimiento interno de materiales y desperdicios | 1.00 | PA | 25,000.00 | 25,000.00 | - |
| 1.12 | Impermeabilización de techos con lona asfáltica lisa de 4mm, incluye: Limpieza profunda del área, S/C de Primer RC-2 y S/C de membrana asfáltica de 4 mm Lisa Americana Marca Danosa, S/C de pintura de Aluminio | 554.29 | M2 | 904.50 | 501,355.305 | * |
| 2.00 | Terminación | | | | | 10,000.00 |
| 2.01 | Limpieza continua y Final | 1.00 | PA | 10,000.00 | 10,000.00 | / |
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | | | | | | \$ 1,327,686.85 |
| GASTOS INDIRECTOS | | | | | | |
| ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | | | | 18.00% | | 238,983.63 |
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$) | | | | | | \$ 238,983.63 |
| TOTAL GENERAL (RD\$) | | | | | | RD\$1,566,670.48 |

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 25 días laborables para entrega de proyecto luego de recibida la orden.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Sede El Seibo.
- e) Garantía: 5 años, contado a partir de la entrega conforme de los trabajos. Garantía en daños naturales siempre y cuando se realice el un mantenimiento periódico al material instalado cada 18 meses.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE
 RESERVAS: 840-000036-4

Aprobado por:

Recibido por:

Gerente General
 Ing. Rufino Sánchez Morillo
 Codia: 16,141

NOTAS:

1. Tras el levantamiento realizado en las instalaciones de la Junta Electoral, sede El Seibo se determinó que era necesario el reemplazo material impermeabilizante existente y reparación de la superficie para el aseguramiento de la calidad y permanencia de garantía de las labores solicitadas.



JG
Arb. Sánchez

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Auditoría General
 21 SEP 2023
 REVISADO

Registro de Proveedores del Estado (RPE)
Constancia de inscripción
RPE: 21690

Fecha de registro: 26/11/2012

Razón social: Procitrom, SRL

Género: Masculino

Certificación MIPYME: Sí

Clasificación empresa: Pequeña Empresa

Ocupación:

Domicilio: Calle Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto.
A1, 28, Ens. Ozama

11501 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Rufino Sánchez Morillo

Fecha actualización: 29/7/2021


No. Documento: 130948216 - RNC

Provee: Obras

Registro de beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:



Observaciones:

| Actividad comercial | |
|---------------------|---|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 30200000 | Estructuras prefabricadas |
| 30220000 | Estructuras permanentes |
| 43220000 | Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos |
| 72100000 | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
| 72130000 | Construcción general de edificios |
| 78100000 | Transporte de correo y carga |
| 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería |

Portal Transaccional - 13/9/2023 5:46:42 p.m.

Calle Pedro A. Lluberés, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.portaltransaccional.gob.do | www.dgcp.gob.do



Constancia

CR2S Ingeniería y proyectos

Calle María Viuda de la Cruz No. 307 Mejoramiento Social D.N. Rep. Dom. 10301
 RNC 1-32-11461-2 RPE 112907
 Tel (809) 949-8973 (629) 659-7234 Email cr2s.srl@gmail.com



FACTURA CRÉDITO FISCAL

Nombre cliente: PROCITROM, S.R.L.
 Dirección: C/Juan Golco Allx #28 Condominio Casmal II
 Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 RNC: 130-948216


Nombre de trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO OFICIALIA DE LA 1RA CIRC. SAN PEDRO DE MACORIS"

N.º de Factura: PCT0007
 Fecha de la factura: 01/12/2023
 Id. del cliente: PROCITROM
 NCF: B010000030
 Válido hasta: 31/12/2023
 No Orden de Compra:

| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO | COSTO TOTAL |
|--|--|----------|--------|-----------------|------------|---------------------|
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | | 1,194,641.50 |
| 1.01 | Desmonte y re instalación de manejadoras de aires acondicionados en vuelos | 5.00 | JND | 6 520.00 | 32 500.00 | |
| 1.02 | Desmonte y re instalación de fanos | 3.00 | UND | 7 500.00 | 22 500.00 | |
| 1.03 | Elaboración de Bases para fanos | 5.00 | UND | 8 500.00 | 42 500.00 | |
| 1.04 | Elaboración de Bases para Aires Acondicionados | 3.00 | UND | 6 000.00 | 18 000.00 | |
| 1.05 | Desmonte de impermeabilizante existente | 867.25 | M2 | 55.00 | 47 698.75 | |
| 1.05 | Acondicionamiento y Canalización de Frio Existente hacia desagües | 260.17 | M2 | 650.00 | 169 110.50 | |
| 1.07 | Acondicionamiento y Canalización de desagües | 1.00 | PA | 10,000.00 | 10 000.00 | |
| 1.08 | Movimiento interno de materiales y desperdicios | 1.00 | PA | 15 000.00 | 15 000.00 | |
| 1.09 | Bote de escombros | 26.02 | M3 | 916.67 | 23 851.75 | |
| 1.10 | Impermeabilización de techos con lana asfáltica lisa de 4mm incluye Limpieza profunda del área S/C de Primer RC-2 y S/C de membrana asfáltica de 4 mm Lisa Americana Marca Danosa S/C de pintura de Aluminio | 867.25 | M2 | 938.00 | 813 480.50 | |
| 2.00 | TERMINACIÓN | | | | | 10,000.00 |
| 2.01 | Limpieza continua y Final | 1.00 | PA | 10 000.00 | 10 000.00 | |
| IMPORTE TOTAL OPERAL CORRECCION IMPACTO RNC | | | | | | 1,204,641.50 |
| ITEIS | | | | 18.00% | | SD: 216,835.47 |
| TOTAL GENERAL (ICF) | | | | | | 1,421,476.97 |

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 15 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Credito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Oficialia 1ra. Circ. San Pedro de Macoris
- e) Garantía: 5 años, contado a partir de la entrega conforme de los trabajos. Garantía en Daños naturales siempre y cuando se realice el un mantenimiento periódico al material instalado cada 18 meses.

Aprobado por: 
 Gerente General
 Ing. Cristhian Rodriguez

Recibido por: _____

Todos los pagos deben ser realizados via cheque de administración a nombre de: "CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L." o mediante transferencia bancaria a las cuentas en pesos:
 CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS: 9603141561
 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON 33741750014






05 de Diciembre del 2023
Santo Domingo D,N

Certificación

Por medio a la presente certificamos, haber recibido satisfactoriamente de la Constructora CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L, RNC No. 1-32-11461-2, la "Impermeabilización de techo Oficialía de la 1ra Circ. San pedro de Macorís" Dicha obra suscrita por un monto de RD\$1,421,476.97 (un millón cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos setenta y seis pesos con 97/100) y concluida el 01 de diciembre del 2023.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


Ing. Rufino Sánchez Morillo
Gerente General



Crestwork



RNC.: 130-948216 ; RPE 21690
 C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 Tel.:(809) 949-8973, (829) 659-7234 .: E-Mail: ventasprogitrom@gmail.com

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Rnc: 401-00754-1

Nombre del Trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO OFICIALIA DE LA 1RA CIRC. SAN PEDRO DE MACORIS"

No. Conduces Entrega: COND. A C0722
 No. Orden de Compra: 2023-000605

| FACTURA GUBERNAMENTAL | |
|--------------------------|---------------|
| 27 de Noviembre del 2023 | FACT. A F0722 |
| NCF: B1500000195 | |
| Válido hasta: 31/12/2023 | |

| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO | COSTO TOTAL |
|---|--|----------|--------|-----------------|------------|-------------------------|
| 1,00 | PRELIMINARES | | | | | 1.194.641,60 |
| 1,01 | Desmorte y reinstalación de manejadoras de aires acondicionados en vuelos | 5,00 | UND | 6 500 05 | 32 500 00 | |
| 1,02 | Desmorte y reinstalación de tinacos | 3,00 | UND | 7 500 00 | 22 500 00 | |
| 1,03 | Elaboración de Bases para tinacos | 5,00 | UND | 8 500 00 | 42 500 00 | |
| 1,04 | Elaboración de Bases para Aires Acondicionados | 3,00 | UND | 6 000 00 | 18 000 00 | |
| 1,05 | Desmorte de impermeabilizante existente | 867 25 | M2 | 55,00 | 47 698 75 | |
| 1,06 | Acondicionamiento y Canalización de Fino Existente hacia desagües | 280 17 | M2 | 650 00 | 159 110 50 | |
| 1,07 | Acondicionamiento y Canalización de desagües | 1,00 | PA | 10 000,00 | 10 000 00 | |
| 1,08 | Movimiento interno de materiales y desperdicios | 1,00 | PA | 15 000 00 | 15 000 00 | |
| 1,09 | Bote de escombros | 25,02 | M3 | 916 67 | 23 851 75 | |
| 1,10 | Impermeabilización de techos con lona asfáltica lisa de 4mm incluye limpieza profunda del área S/C de Primer RC-2 y S/C de membrana asfáltica de 4 mm Lisa Americana Marca Danosa S/C de pintura de Aluminio | 867 25 | M2 | 938,00 | 813 480 50 | |
| 2,00 | Terminacion | | | | | 10.000,00 |
| 2,01 | Limpieza continua y Final | 1,00 | PA | 10 000,00 | 10 000 00 | |
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | | | | | | \$ 1.204.641,60 |
| IBIS | | | | 18,00% | \$ | 216.835,47 |
| TOTAL GENERAL (RD\$) | | | | | | RD\$1.421.476,97 |

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 15 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Oficialia 1ra. Circ. San Pedro de Macoris.
- e) Garantía: 5 años, contado a partir de la entrega conforme de los trabajos. Garantía en Daños naturales siempre y cuando se realice el un mantenimiento periódico al material instalado cada 18 meses.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS: 840-000036-4

Aprobado por:

 Gerente General
 Ing. Berino Sánchez Morillo
 Codia: 16,141

Recibido por:



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
RECIBIDO SIN LEER

RECIBIDO:

FECHA: 28/11/2023

HORA: 11:27 AM



RNC : 130-948216 ; RPE 21690
 C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 Tel.:(809) 949-8973. (829) 659-7234 ; E-Mail: ventasprocitrom@gmail.com

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Rnc: 401-00754-1

| CONDUCE | |
|--------------------------|---------------|
| 27 de Noviembre del 2023 | COND. A C0722 |

Nombre del Trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO OFICIALIA DE LA 1RA CIRC. SAN PEDRO DE MACORIS"
 No. Orden de Compra: 2023-000605

| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD RECIBIDA | ESTADO DEL ARTÍCULO |
|------|--|----------|--------|-------------------|---------------------|
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | |
| 1.01 | Desmonte y reinstalación de manejadoras de aires acondicionados en vuelos | 5.00 | UND | | |
| 1.02 | Desmonte y reinstalación de tinacos | 3.00 | UND | | |
| 1.03 | Elaboración de Bases para tinacos | 5.00 | UND | | |
| 1.04 | Elaboración de Bases para Aires Acondicionados | 3.00 | UND | | |
| 1.05 | Desmonte de impermeabilizante existente | 867.25 | M2 | | |
| 1.06 | Acondicionamiento y Canalización de Fino Existente hacia desagües | 260.17 | M2 | | |
| 1.07 | Acondicionamiento y Canalización de desagües | 1.00 | PA | | |
| 1.08 | Movimiento interno de materiales y desperdicios | 1.00 | PA | | |
| 1.09 | Bote de escombros | 25.02 | M3 | | |
| | <i>Impermeabilización de techos con lona asfáltica lisa de 4mm incluye Limpieza profunda del área. S/C de Primer RC-2 y S/C de membrana asfáltica de 4 mm Lisa Americana Marca Danosa S/C de pintura de Aluminio</i> | | | | |
| 1.10 | | 867.25 | M2 | | |
| 2.00 | Terminación | | | | |
| 2.01 | Limpieza continua y Final | 1.00 | PA | | |

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 15 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Oficialia 1ra. Circ. San Pedro de Macoris.
- e) Garantía: 5 años, contado a partir de la entrega conforme de los trabajos. Garantía en Daños naturales siempre y cuando se realice el un mantenimiento periódico al material instalado cada 18 meses.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS: 840-000036-4

Aprobado por:
 Gerente General
 Ing. Rufino Sánchez Morillo
 Codia: 16,141

Recibido por:





Junta Central Electoral
 Garantía de Identidad y Democracia
 27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N
 Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978
 RNC: 401-00754-1

COPIA 2

No.: 2023-000605
 Fecha.: 15/09/2023
 Hora.: 09:35 am
 Pag(s) : 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL **RNP:** 21690
Dirección: CALLE JUAN GOICO ALIX, CONDOMINIO CASMAL II APTO **RNC:** 130948216
 A1 22 ENS. OZAMA **Tel. :** (809)-949-8973
Ciudad: DISTRITO NACIONAL **Fax :**
Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ

Proyecto: 25 - SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION **Inicio:** 18/09/2023
Depto Solicita: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **Fin:** 22/09/2023
Supervisor: JOSE OSVALDO MORENO ESPINAL

Cortésmente, solicitamos despachar a nuestra cuenta los artículos que a continuación detallamos:

| No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S) | Precio Unitario | ITBIS | Descuento | Valor |
|-----|-------|-------------|--|-----------------|------------|-----------|--------------|
| 1 | 1 | UNIDAD (ES) | SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION | 1,204,641.50 | 216,835.47 | 0.00 | 1,421,476.97 |
| | | | 5 UNIDAD (ES) DESM REINSTAL MANEJ A/C (6,500) | 32 500 00 | | | |
| | | | 3 UNIDAD (ES) DESMT. Y REISNTAL TINACO (7,500) | 22 500 00 | | | |
| | | | 5 UNIDAD (ES) BASES DE TINACOS (8,500) | 42 500 00 | | | |
| | | | 3 UNIDAD (ES) BASES DE A/C (6 000) | 18 000 00 | | | |
| | | | 867.25 METRO CUADRADO DES IMPERMEAB (55 00) | 47 698 75 | | | |
| | | | 280 17 METRO CUADRADO FINO DESAG (850) | 169 110 50 | | | |
| | | | 1 UNIDAD (ES) ACOND.CANAL DESAG | 10 000 00 | | | |
| | | | 1 UNIDAD (ES) MOV. MAT. DESPERDICIO | 15 000 00 | | | |
| | | | 25 02 METRO CUBICO BOTE ESCOMBROS (916 67) | 23,851 75 | | | |
| | | | 867.25 METRO CUADRADO IMPERM TECHO (938) | 813 480 50 | | | |
| | | | 1 UNIDAD (ES) LIMPIEZA CONT. FINAL | 10 000 00 | | | |
| | | | * DESMONTE Y REINSTALACION DE MANEJADORAS DE | | | | |
| | | | A/C EN VUELOS | | | | |
| | | | * DESMONTE Y REINSTALACION DE TINACOS | | | | |
| | | | * ELABORACION DE BASES PARA TINACOS | | | | |
| | | | * ELABORACION DE BASES PARA AIRES | | | | |
| | | | ACONDICIONADOS. | | | | |
| | | | * DESMONTE DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE | | | | |
| | | | * ACONDICIONAMIENTO Y CANALIZACION DE FINO | | | | |
| | | | EXISTENTE HACIA DESAGUE | | | | |
| | | | * ACONDICIONAMIENTO Y CANALIZACION DE | | | | |
| | | | DESAGUES | | | | |
| | | | * MOVIMIENTOS INTERNOS DE MATERIALES Y | | | | |
| | | | DESPERDICIOS | | | | |



--- CONTINUA EN LA PROXIMA PAGINA ---

Crizthian



Junta Central Electoral
 Garantía de Identidad y Democracia
 27 de Febrero esq. Luperón, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N
 Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978
 RNC: 401-00754-1

ORDEN DE SERVICIO

COPIA 2

No.: 2023-000605
 Fecha.: 15/09/2023
 Hora.: 09:35 am
 Pag(s). : 2 de 2

Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL **RNP:** 21690
Dirección: CALLE JUAN GOICO ALIX, CONDOMINIO CASMAL II APTO **RNC:** 130948216
 A1 25 ENS 07AMA **Tel. :** (809)-949-8973
Ciudad: DISTRITO NACIONAL **Fax :**
Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ **Inicio:** 18/09/2023
Proyecto: 25 - SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION **Fin:** 22/09/2023
Depto Solicita: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Supervisor: JOSE OSVALDO MORENO ESPINAL

Cortésmente, solicitamos despachar a nuestra cuenta los artículos que a continuación detallamos:

| No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S) | Precio Unitario | ITBIS | Descuento | Valor |
|-----|-------|--------|---|-----------------|-------|-----------|-------|
| | | | * BOTE DE ESCOMBROS | | | | |
| | | | * IMPERMEABILIZACION DE TECHOS CON LONA | | | | |
| | | | ASFALTICA LISA DE 4 MM, INCLUYE | | | | |
| | | | LIMPIEZA PROFUNDA DEL AREA, S/C DE PRIMER | | | | |
| | | | RC-2 Y S/C DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4 MM LISA | | | | |
| | | | AMERICANA DE MARCA DANOSA S/C DE PINTURA | | | | |
| | | | DE ALUMINIO. | | | | |
| | | | -- TERMINACION | | | | |
| | | | * LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL. | | | | |
| | | | PARA LA OFICIALIA DE LA 1ERA | | | | |
| | | | CIRCUNSCRIPCION DE SAN PEDRO | | | | |
| | | | DE MACORIS | | | | |

[Handwritten signature and date: 15/09/2023]

Nota: La institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado

----- Debajo de esta línea no hay más Artículos -----

PARA REMOZAMIENTO DEL TECHO DONDE ALOJA EL LOCAL DE LA OFICIALIA DE LA 1ERA. CIRCUNSCRIPCION DE SAN PEDRO DE MACORIS, SOLICITA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS DE ESTA JCE (CIE-C NO. 0090-23)

PAGO: CREDITO 30 DIAS
 ENTREGA : 5 DIAS
 GARANTIA: 5 AÑOS

| | | |
|-------------|------|--------------|
| SUB - TOTAL | RD\$ | 1,204,641.50 |
| DESCUENTO | RD\$ | 0.00 |
| ITBIS | RD\$ | 216,835.47 |
| FLETE | RD\$ | 0.00 |

Es exactamente la cantidad de:

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 97/100

[Handwritten signature: Awilda Blanco Castillo]
 Revisado por
 Awilda Blanco Castillo
 Encargada de Compra

[Handwritten signature: Jose Osvaldo Moreno Espinal]

[Handwritten signature: Bilbania Batista]
 Autorizado por
 Sra. Bilbania Batista
 Directora General Administrativo

Notas:
 1. Para Fines de pago, sírvase facturar en Original y tres Copias todo Firmado; anexando orden de compra debidamente completa.
 2. El no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podría inhabilitarlo del Registro Nacional de Proveedores.
 3. La Institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado.

Original: Dirección de Finanzas Copia : Auktoría Interna Copia : Div. de Compras y Suministro Copia: Sección de Almacén

Colección Número: C3722 Número Requerimiento: 2023002171

Número Servicio: 2023001617

Modalidad: COMPRA MENOR

Fecha y hora de Imp.: 18/09/2023 10:13:53 a.m
 Lugar de Imp.: TOWN HALL, C/TA. AGRAMONTE



[Handwritten signature: Cristhian Rodriguez]



RNC.: 130-948216 ; RPE 21690
 C/Juan Goico Aliz #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 Tel : (809) 949-8973 , (829) 659-7234... E-Mail: ventasprocitrom@gmail.com

(C)

APROBADO
B.B.P.
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 Según evaluación

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Rnc: 401-00754-1

COTIZACIÓN
 07 de Septiembre del 2023 COT. A C0722

Nombre del Trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO OFICIALIA DE LA 1RA CIRC. SAN PEDRO DE MACORIS"

| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO | COSTO TOTAL |
|---|--|----------|--------|-----------------|------------|-------------------------|
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | | 1,194,641.50 |
| 1.01 | Desmonte y reinstalación de manejadoras de alres acondicionados en vuelos | 5.00 | UND | 6,500.00 | 32,500.00 | |
| 1.02 | Desmonte y reinstalación de tiracos | 3.00 | UND | 7,500.00 | 22,500.00 | |
| 1.03 | Elaboración de Bases para tiracos | 5.00 | UND | 8,500.00 | 42,500.00 | |
| 1.04 | Elaboración de Bases para Alres Acondicionados | 3.00 | UND | 6,000.00 | 18,000.00 | |
| 1.05 | Desmonte de impermeabilizante existente | 867.25 | M2 | 55.00 | 47,696.75 | |
| 1.06 | Acondicionamiento y Canalización de Fino Existente hacia desagües | 260.17 | M2 | 650.00 | 169,110.50 | |
| 1.07 | Acondicionamiento y Canalización de desagües | 1.00 | PA | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 1.08 | Movimiento interno de materiales y desperdicios | 1.00 | PA | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 1.09 | Bote de escombros | 26.02 | M3 | 916.67 | 23,851.75 | |
| 1.10 | Impermeabilización de techos con lona asfáltica fisa de 4mm, incluye: Limpieza profunda del area, S/C de Primer RC-2 y S/C de membrana asfáltica de 4 mm Lisa Americana Marca Danosa, S/C de pintura de Aluminio | 867.25 | M2 | 938.00 | 813,460.50 | |
| 2.00 | Terminacion | | | | | 10,000.00 |
| 2.01 | Limpieza continua y Final | 1.00 | PA | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | | | | | | \$ 1,204,641.50 |
| GASTOS INDIRECTOS | | | | | | |
| ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | | | | | | 218,835.47 |
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$) | | | | | | \$ 218,835.47 |
| TOTAL GENERAL (RD\$): | | | | | | RD\$1,421,476.97 |

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 15 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Oficialía 1ra. Circ. San Pedro de Macoris.
- e) Garantía: 5 años; contado a partir de la entrega conforme de los trabajos. Garantía en Daños naturales siempre y cuando se realice el un mantenimiento periodico al material instalado cada 18 meses.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS: 840-000038-4

Aprobado por :

Recibido por :

Gerente General
 Ing. Rufino Sánchez Morillo
 Codia: 16,141

19/9/2023

Cristian



PROCITROM
PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS

Oferta técnica

Fecha de Actualización:

11 de septiembre de 2023

Página

1 de 3

Nombre del material a Suministrar:

Membrana asfáltica



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Auditoría General

[Handwritten signature]
USAF

Especificaciones técnicas obligatorias:

Peso por rollo promedio: 109 libras (aproximadamente 49,4 kg). El peso por rollo es un indicador de la cantidad de material de lona asfáltica que se encuentra en un solo rollo. Un peso promedio de 109 libras asegura que cada rollo sea lo suficientemente robusto para cubrir un área significativa, lo que facilita la instalación y reduce la cantidad de juntas, mejorando la resistencia al agua y al desgaste.

Longitud del rollo mínima: 10.0 metros. La longitud mínima de 10 metros permite cubrir grandes áreas sin interrupciones, lo que significa menos juntas y puntos débiles en el sistema de impermeabilización. Esto aumenta la eficiencia en la instalación, reduce el riesgo de filtraciones y proporciona una protección más confiable a lo largo del tiempo.

Ancho promedio del rollo: 1 metro. El ancho de 1 metro proporciona una cobertura suficientemente amplia para cubrir áreas considerables en cada instalación. Al ser un ancho estándar, facilita la manipulación y aplicación del material durante el proceso de impermeabilización, lo que reduce el desperdicio y simplifica el trabajo.

Espesor promedio: 4.0 mm. El espesor de 4.0 mm garantiza una barrera resistente y duradera contra la humedad y otros elementos dañinos. Una lona asfáltica más gruesa proporciona mayor resistencia a la abrasión, aumenta la durabilidad y disminuye la probabilidad de perforaciones o daños durante la instalación y el uso.

Acabado del borde: Película de poliéster. La película de poliéster en el borde de la lona asfáltica proporciona una mayor resistencia y estabilidad estructural. Este acabado evita el deshilachado de los bordes, lo que mejora la calidad de la instalación y prolonga la vida útil del material.

Superficie superior: Granulado mineral. La superficie superior granulada mineral ofrece una excelente resistencia a la intemperie, a los rayos UV y a la abrasión. Este acabado granulado también mejora la adherencia y la tracción, lo que facilita la caminata o el mantenimiento del techo u otras áreas impermeabilizadas.

Superficie posterior: Película desprendible o arena de sílice. La superficie posterior de la lona asfáltica puede tener dos opciones: una película desprendible o arena de sílice. La película desprendible permite una fácil instalación y adherencia a la superficie subyacente. Por otro lado, la arena de sílice actúa como un refuerzo y ayuda a prevenir el pegado durante el almacenamiento y transporte del rollo.

[Handwritten signature]
Gerente General
Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141



[Handwritten signature]



PROCITROM
PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS

Oferta técnica

Fecha de Actualización:

11 de septiembre de 2023

Página

2 de 3

Nombre del material a Suministrar:

Membrana asfáltica



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Auditoría General

[Handwritten signature]
VISADO

Especificaciones técnicas obligatorias:

Uso y aplicaciones: está diseñada para ser utilizada como primera capa impermeabilizadora sobre superficies como cemento, madera, etc. Su objetivo principal es aumentar la adhesión y compatibilidad con los Sistemas de Techado sobre estos tipos de superficies.

Cumplimiento de estándares: cumple con las especificaciones de ASTM D-41, lo que asegura que el producto ha sido sometido a pruebas y ensayos para garantizar su calidad y desempeño.

Métodos de aplicación: se puede aplicar con rodillo, brocha o equipo rociador de pintura. Se recomienda aplicar una capa uniforme del material a una tasa de un galón por cada 100-150 pies cuadrados de superficie.

Tiempo de secado: se debe dejar secar durante al menos 24 horas antes de aplicar el sistema de techado. Esto asegura una adecuada adherencia y rendimiento del producto.

Dilución y limpieza: En caso de ser necesario, la Base DANOSA puede ser diluida con Varsol o Kerosén. Además, se recomienda utilizar estos solventes para limpiar el equipo utilizado durante la aplicación.

Advertencias y precauciones: es inflamable, por lo que se debe mantener alejado de fuentes de calor, chispas o llamas. Es importante aplicar el producto en un lugar con ventilación adecuada para evitar altas concentraciones de vapores, lo que puede causar irritación a los ojos y vías respiratorias, dolor de cabeza y mareos. Se deben usar guantes resistentes a solventes y gafas de seguridad durante el manejo del producto para protegerse adecuadamente.

Primeros auxilios: En caso de contacto con los ojos, se debe lavar con agua limpia y, si la irritación persiste, se debe buscar atención médica. Si hay contacto con la piel, se debe desechear toda prenda de ropa contaminada y lavar la piel con aceite vegetal o mineral, seguido de agua y jabón. En caso de inhalación o ingestión, se debe acudir al médico de inmediato.

[Handwritten signature]
Gerente General
Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141



[Handwritten signature]



Nombre del material a Suministrar:

Cemento bituminoso



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Auditoría General
[Signature]
VISAR

Especificaciones técnicas obligatorias:

- **Composición:** El cemento plástico es un mastic bituminoso compuesto principalmente de asfalto, minerales y fibras. Estos componentes le otorgan excelentes propiedades de adhesividad, elasticidad permanente y plasticidad.
- **Aplicación:** Es un producto de fácil aplicación y secado rápido. Antes de aplicar el cemento plástico, se debe asegurar que la superficie esté limpia, libre de polvo y completamente seca.
- **Usos:** Se utiliza como tapagotas, para reparación de grietas, sellado de tuberías de desagüe, juntas entre placas y uniones de losas de concreto. También es efectivo en reparaciones de agujeros y para sellar antiguas impermeabilizaciones. Es útil para sellar empates horizontales y verticales en impermeabilizaciones, así como para sellar agujeros en láminas metálicas o de cemento reforzado.
- **Versatilidad:** El cemento plástico es adecuado para utilizar como remate en los bordes vulcanizados y en sitios donde no se puede usar soplete.
- **Características adicionales:** Es duradero, no presenta agrietamiento a bajas temperaturas y no oscurece a temperaturas inferiores a 60°C. Además, se seca rápidamente después de su aplicación.
- **Presentación:** Se comercializa en distintas presentaciones, como tambores de 55 galones, cuñetes de 5 galones, envases de 1 galón (3.785 litros) y envases de ¼ galón (0.946 litros).
- **Rendimiento:** Se estima que un galón del cemento plástico tiene un rendimiento aproximado de cubrimiento de 20 metros cuadrados.

[Signature]
Gerente General
Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141



[Signature]

CR2S Ingeniería y proyectos

Calle María Viuda de la Cruz No. 307 Mejoramiento Social D.N. Rep. Dom. 10301
 RNC: 1-32-11461-2 RPE: 110907
 Tel: (809) 949-9973 (829) 659-7234 Email: cr2s.sr@gmail.com



FACTURA CRÉDITO FISCAL

Nombre cliente: PROCITROM, S.R.L.
 Dirección: C/Juan Golco Alix #28 Condominio Casmal II
 Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 RNC: 130-948216


Nombre de trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO SAN ANTONIO DE GUERRA"

N.º de Factura: PCT0010
 Fecha de la factura: 05/03/2024
 Id. del cliente: PROCITROM
 NCF: B010000033
 Valido hasta: 31/03/2024
 No Orden de Compra:

| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO | COSTO TOTAL |
|--|--|----------|--------|-----------------|------------|-------------------|
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | | 385,685.00 |
| 1.01 | Desmonte e instalación de manejadoras de aires acondicionados | 2.00 | UND | 6,500.00 | 13,000.00 | |
| 1.02 | Desmonte e instalación de limacos | 1.00 | UND | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 1.03 | Elaboración de Bases para limacos | 1.00 | UND | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 1.04 | Elaboración de Bases para Aires Acondicionados | 2.00 | UND | 6,000.00 | 12,000.00 | |
| 1.05 | Demolicion de Fina existentes | 155.00 | M2 | 230.00 | 35,650.00 | |
| 1.06 | Bate de escomeros | 18.60 | M3 | 633.33 | 11,780.00 | |
| 1.07 | Construcción de Fina Nuevo | 155.00 | M2 | 950.00 | 147,250.00 | |
| 1.08 | Movimiento interno de materiales y desperdicios | 1.00 | PA | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 1.09 | Impermeabilización de techos con lana asfáltica lisa de 4mm incluye limpieza profunda del área S/C de Primer RC-2 y S/C de membrana asfáltica de 4 mm Lisa Americana Marca Danosa S/C de pintura de Aluminio | 155.00 | M2 | 871.00 | 135,005.00 | |
| 2.00 | Terminacion | | | | | 10,000.00 |
| 2.01 | Limpieza continua y Final | 1.00 | PA | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| MATERIALS COMPRAS | | | | | | |
| MATERIALS COMPRAS | | | | | | |
| MATERIALS COMPRAS | | | | | | |
| ITBIS (18%) del 10% del Total Norma 07-2007) | | | | 18.00% | | RDS7,122.33 |
| TOTAL | | | | | | |

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 08 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral Municipio de Guerra.
- e) Garantía: 5 años, contado a partir de la entrega conforme de los trabajos. Garantía en Daños naturales siempre y cuando se realice el un mantenimiento periódico al material instalado cada 18 meses.

Aprobado por: 
 Gerente General
 Ing. Cristian Rodríguez

Recibido por: _____

Todos los pagos deben ser realizados via cheque de administración a nombre de: "CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L." o mediante transferencia bancaria a las cuentas en pesos
 CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS: 9603141561
 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEÓN: 33741750014







(829) 659-7198 ☎
procitrom.srl@gmail.com ✉
@procitrom.srl 📱

08 de Marzo del 2024
Santo Domingo D,N

Certificación

Por medio a la presente certificamos, haber recibido satisfactoriamente de la Constructora CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L, RNC No. 1-32-11461-2, la "Impermeabilización de techo San Antonio de Guerra" Dicha obra suscrita por un monto de RD\$402,807.33 (cuatrocientos y dos mil ochocientos siete pesos con 33/100) y concluida el 05 de marzo del 2024.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


Ing. Rufino Sánchez Morillo
Gerente General



Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito nacional
Tel. 809-375-3524 / 829-222-9830





RNC.: 130-948216; RPE 21690
C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
Tel.:(809) 949-8973, (829) 659-7234.; E-Mail.: ventasprocitrom@gmail.com

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Rnc: 401-00754-1

| CONDUCE | |
|----------------------|---------------|
| 04 de Marzo del 2024 | COND. A C0747 |

Nombre del Trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO SAN ANTONIO DE GUERRA"
No. Orden de Compra: 2023-000839

| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD RECIBIDA | ESTADO DEL ARTÍCULO |
|------|---|----------|--------|-------------------|---------------------|
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | |
| 1.01 | Desmonte y reinstalación de manejadoras de aires acondicionados | 2.00 | UND | | |
| 1.02 | Desmonte y reinstalación de tinacos | 1.00 | UND | | |
| 1.03 | Elaboración de Bases para tinacos | 1.00 | UND | | |
| 1.04 | Elaboración de Bases para Aires Acondicionados | 2.00 | UND | | |
| 1.05 | Demolición de Fino existente | 155.00 | M2 | | |
| 1.06 | Bote de escombros | 18.60 | M3 | | |
| 1.07 | Construcción de Fino Nuevo | 155.00 | M2 | | |
| 1.08 | Movimiento interno de materiales y desperdicios | 1.00 | PA | | |
| 1.09 | Impenmeabilización de techos con lona asfáltica lisa de 4mm, incluye: Limpieza profunda del área, S/C de Primer RC-2 y S/C de membrana asfáltica de 4 mm Lisa Americana Marca Danosa, S/C de pintura de Aluminio | 155.00 | M2 | | |
| 2.00 | Terminación | | | | |
| 2.01 | Limpieza continua y Final | 1.00 | PA | | |

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 08 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Municipio de Guerra.
- e) Garantía: 5 años, contado a partir de la entrega conforme de los trabajos. Garantía en Daños naturales siempre y cuando se realice el un mantenimiento periodico al material instalado cada 18 meses.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE
RESERVAS: 840-000036-4

Aprobado por :

Gerente General
Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

Recibido por :








RNC.: 130-948216; RPE 21690
 C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 Tel.:(809) 949-8973, (829) 659-7234 : E-Mail.: ventasprogitrom@gmail.com

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Rnc: 401-00754-1

Nombre del Trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO SAN ANTONIO DE GUERRA"
 No. Conduces Entrega: COND. A C0747
 No. Orden de Compra: 2023-000839

| FACTURA GUBERNAMENTAL | |
|--------------------------|---------------|
| 04 de Marzo del 2024 | FACT. A F0747 |
| NCF: B1500000208 | |
| Válido hasta: 31/12/2024 | |

| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO | COSTO TOTAL |
|------|--|----------|--------|-----------------|------------|-----------------------|
| | | | | | | 385,685.00 |
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | | |
| 1.01 | Desmonte y reinstalación de manejadoras de aires acondicionados | 2.00 | UND | 6,500.00 | 13,000.00 | |
| 1.02 | Desmonte y reinstalación de tinacos | 1.00 | UND | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 1.03 | Elaboración de Bases para tinacos | 1.00 | UND | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 1.04 | Elaboración de Bases para Aires Acondicionados | 2.00 | UND | 6,000.00 | 12,000.00 | |
| 1.05 | Demolición de Fino existente | 155.00 | M2 | 230.00 | 35,650.00 | |
| 1.06 | Bote de escombros | 18.60 | M3 | 633.33 | 11,780.00 | |
| 1.07 | Construcción de Fino Nuevo | 155.00 | M2 | 950.00 | 147,250.00 | |
| 1.08 | Movimiento interno de materiales y desperdicios | 1.00 | PA | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 1.09 | Impermeabilización de techos con lona asfáltica lisa de 4mm, incluye: Limpieza profunda del área, S/C de Primer RC-2 y S/C de membrana asfáltica de 4 mm Lisa Americana Marca Danosa, S/C de pintura de Aluminio | 155.00 | M2 | 871.00 | 135,005.00 | |
| | | | | | | 10,000.00 |
| 2.00 | Terminación | | | | | |
| 2.01 | Limpieza continua y Final | 1.00 | PA | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| | | | | | | \$ 395,685.00 |
| | SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | | | | | |
| | | | | 18.00% | | \$ 71,223.30 |
| | TOTAL GENERAL (RD\$) | | | | | RD\$466,908.30 |


Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de entrega: 08 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Municipio de Guerra.
- e) Garantía: 5 años, contado a partir de la entrega conforme de los trabajos. Garantía en Daños naturales siempre y cuando se realice el un mantenimiento periódico al material instalado cada 18 meses.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS: 840-000036-4

Aprobado por :

 Gerente General
 Ing. Rufino Sánchez Morillo
 Codigo: 16,741

Recibido por :








Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N
Tel.: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978
RNC: 401-00754-1

COPIA 2

No.: 2023-000839

Fecha.: 22/11/2023

Hora.: 09:48 am

Pag(s) : 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

| | |
|--|------------------------------|
| Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL | RNP: 21690 |
| Dirección: CALLE JUAN GOICO ALIX, CONDOMINIO CASMAL II APTO. A1 28 ENS. AZAMA | RNC: 130948216 |
| Ciudad: DISTRITO NACIONAL | Tel. : (809)-949-8973 |
| Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ | Fax : |

| | |
|--|---------------------------|
| Proyecto: 25 - SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION | Inicio: 22/11/2023 |
| Depto Solicita: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Fin: 04/12/2023 |
| Supervisor: JOSE OSVALDO MORENO ESPINAL | |

Cortésmente, solicitamos despachar a nuestra cuenta los artículos que a continuación detallamos:

| No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S) | Precio Unitario | ITBIS | Descuento | Valor |
|-----|-------|-------------|--|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 1 | UNIDAD (ES) | SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION | 395,685.00 | 71,223.30 | 0.00 | 466,908.30 |
| | | | 2 UNIDAD (ES) DESMONTE Y REINST DE MANEJAD A/C (\$6500) 13,000.00 | | | | |
| | | | 1 UNIDAD (ES) DESMONTE Y REINST. TINACO 7,500.00 | | | | |
| | | | 1 UNIDAD (ES) ELABOR DE BASES PARA TINACOS 8,500.00 | | | | |
| | | | 2 UNIDAD (ES) ELABOR DE BASES PARA A/C (\$6000) 12,000.00 | | | | |
| | | | 155 METRO CUADRADO DEMOLICION DE FINO EXISTENTE (RD\$230) 35,650.00 | | | | |
| | | | 18.6 METRO CUBICO BOTE DE ESCOMBRO 633.333) 11,780.00 | | | | |
| | | | 155 METRO CUADRADO CONSTRUCCION DE FINQ NUEVO (\$950) 147,250.00 | | | | |
| | | | 1 UNIDAD (ES) MOVIMIENTO INTERNO DE MATERIALES Y DESPERDICIO 15,000.00 | | | | |
| | | | 155 METRO CUADRADO IMPERMEABILIZACION DE TECHOS (\$871) 135,005.00 | | | | |
| | | | 1 UNIDAD (ES) LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL 10,000.00 | | | | |
| | | | IMPERMEABILIZACION DE TECHOS CON LONA | | | | |
| | | | ASFALTICA LISA DE 4MM, INCLUYE: LIMPIEZA | | | | |
| | | | PROFUNDA DEL AREAS, S/C DE PRIMER RC-2 Y | | | | |
| | | | S/C DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4 MM LISA | | | | |
| | | | AMERICANA MARCA DANOSA, S/C DE PINTURA DE | | | | |
| | | | ALUMINIO | | | | |

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Auditoría General
REVISADO
Codigo 20010040
Firma: *[Firma]*
Fecha: 23-11-2023



---- CONTINUA EN LA PROXIMA PAGINA ----



Cristhian R



Junta Central Electoral
 Garantía de Identidad y Democracia
 27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N
 Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978
 RNC: 401-00754-1

COPIA 2

No.: 2023-000839
Fecha: 22/11/2023
Hora: 09:48 am
Pag(s) : 2 de 2

ORDEN DE SERVICIO

| | |
|---|------------------------------|
| Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL | RNP: 21690 |
| Dirección: CALLE JUAN GOICO ALIX, CONDOMINIO CASMAL II APTO. A1 7B EMB OZAMA | RNC: 130948216 |
| Ciudad: DISTRITO NACIONAL | Tel. : (809)-949-8973 |
| Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ | Fax : |
| Proyecto: 25 - SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION | Inicio: 22/11/2023 |
| Depto Solicita: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Fin: 04/12/2023 |
| Supervisor: JOSE OSVALDO MORENO ESPINAL | |

Nota: La Institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado

----- Debajo de esta línea no hay más Artículos -----

PARA EL LOCAL QUE ALOJA LA JUNTA ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE GUERRA, SOLICITA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS (CIE-C NO. 0120/23).

| | | |
|--------------------|-------------|-------------------|
| SUB - TOTAL | RD\$ | 395,685.00 |
| DESCUENTO | RD\$ | 0.00 |
| ITBIS | RD\$ | 71,223.30 |
| FLETE | RD\$ | 0.00 |

CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
 TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS LABORABLES PARA ENTREGA DE PROYECTO LUEGO DE RECIBIR LA O/S Y PUESTA EN POSESION DEL PROYECTO.

GARANTIA: 5 AÑOS, CONTANDO A PARTIR DE LA ENTREGA CONFORME DE LOS TRABAJOS. DAÑOS NATURALES SIEMPRE Y CUANDO SE REALICE EL UN MANTENIMIENTO PERIODICO AL MATERIAL INSTALADO CADA 18 MESES.

Es exactamente la cantidad de:

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON 30/100

| | | |
|--------------|-------------|-------------------|
| TOTAL | RD\$ | 466,908.30 |
|--------------|-------------|-------------------|

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Auditoría General
REVISADO
 Código 20010040
 Firma *Concepcion Luperon*
 Fecha *23-11-2023*

Revisado por
 Awilda Blanco Castillo
 Encargada de Compra

Auditor General

RNC: 1-32-11461-2
 SANTO DOMINGO, R.D.

Autorizado por
 Sra. Biblania Batista
 Directora General Administrativo

Notas:
 1. Para Fines de pago, sírvase facturar en Original y tres Copias todo Firmado; anexando orden de compra debidamente completa.
 2. El no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podría inhabilitar al Registro Nacional de Proveedores.
 3. La Institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado.
 Original: Dirección de Finanzas Copia : Auditoría Interna Copia : Div. de Compras y Suministro Copia: Sección de Almacén

Fecha y hora de Imp.: 22/11/2023 10:30:16 a. m.
 Usuario de Imp. : EDWARD MORENO JIMENEZ

Cotización Número: 0747

Número Requerimiento: 2023003160

Número Solicitud: 2023002514

Modalidad: COMPRA MENOR

Edward Moreno Jimenez



RNC.: 130-948216 ; RPE 21690
 C/Juan Goico Albx #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 Tel.:(809) 949-8973 , (829) 659-7234,.: E-Mail.: ventasprocitrom@gmail.com

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Rnc: 401-00754-1

| COTIZACION | |
|--------------------------|--------------|
| 14 de Noviembre del 2023 | COT. A C0747 |

Nombre del Trabajo: "IMPERMEABILIZACION DE TECHO SAN ANTONIO DE GUERRA"

| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO | COSTO TOTAL |
|---|--|----------|--------|-----------------|------------|-----------------------|
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | | 385,685.00 |
| 1.01 | Desmonte y reinstalación de manejadores de aires acondicionados | 2.00 | UND | 6,500.00 | 13,000.00 | |
| 1.02 | Desmonte y reinstalación de línacos | 1.00 | UND | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 1.03 | Elaboración de Bases para línacos | 1.00 | UND | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 1.04 | Elaboración de Bases para Aires Acondicionados | 2.00 | UND | 6,000.00 | 12,000.00 | |
| 1.05 | Demolición de Fino existente | 155.00 | M2 | 230.00 | 35,850.00 | |
| 1.06 | Bote de escombros | 18.60 | M3 | 633.33 | 11,780.00 | |
| 1.07 | Construcción de Fino Nuevo | 155.00 | M2 | 950.00 | 147,250.00 | |
| 1.08 | Movimiento interno de materiales y desperdicios | 1.00 | PA | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 1.09 | Impermeabilización de techos con lona asfáltica lisa de 4mm, incluye: Limpieza profunda del ares, S/C de Primer RC-2 y S/C de membrana asfáltica de 4 mm Lisa Americana Marca Danosa, S/C de pintura de Aluminio | 155.00 | M2 | 871.00 | 135,005.00 | |
| 2.00 | Terminacion | | | | | 10,000.00 |
| 2.01 | Limpieza continua y Final | 1.00 | PA | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | | | | | | \$ 395,685.00 |
| ITBIS | | | | 18.00% | | 71,223.30 |
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$) | | | | | | \$ 71,223.30 |
| TOTAL GENERAL (RD\$) | | | | | | RD\$466,908.30 |

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 08 días laborables para entrega de proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión del proyecto.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días.
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción.
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Municipio de Guerné.
- e) Garantía: 5 años, contado a partir de la entrega conforme de los trabajos. Garantía en Daños naturales siempre y cuando se realice el un mantenimiento periodico al material instalado cada 18 meses.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE
 RESERVAS: 840-000036-4

Aprobado por :

Recibido por :

Gerente General
 Ing. Rufino Sánchez Morillo
 Codia: 16,141



Cristhian

Registro de Proveedores del Estado (RPE)
Constancia de inscripción
RPE: 21690

Fecha de registro: 26/11/2012

Razón social: Procitrom, SRL /

Género: Masculino

Certificación MIPYME: Sí

Clasificación empresa: Pequeña Empresa

Ocupación:

Domicilio: Calle Juan Goico Alix, condominio Casmal II Apto.
A1, 28, Ens. Ozama

11501 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Rufino Sánchez Morillo

Fecha actualización: 29/7/2021

No. Documento: 130948216 - RNC

Provee: Obras

Registro de beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:

Observaciones:



Actividad comercial

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|----------|---|
| 30200000 | Estructuras prefabricadas |
| 30220000 | Estructuras permanentes |
| 43220000 | Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos |
| 72100000 | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
| 72130000 | Construcción general de edificios |
| 78100000 | Transporte de correo y carga |
| 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería |

Portal Transaccional - 20/11/2023 3:09:59 p.m.

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objio. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.portaltransaccional.qob.do | www.dgcp.qob.do



Costa Rica



(829) 659-7198 ☎
procitrom.srl@gmail.com ✉
@procitrom.srl @


20 de Octubre del 2023
Santo Domingo D,N

Certificación

Por medio a la presente certificamos, haber recibido satisfactoriamente de la Constructora CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L, RNC No. 1-32-11461-2, el "Suministro e Instalación de Carpas Climatizadas" Dicha obra suscrita por un monto de RD\$589,997.43 (quinientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y siete pesos con 43/100) y concluida el 20 de octubre del 2023.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


Ing. Rufino Sánchez Morillo
Gerente General



Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito nacional
Tel. 809-375-3524 / 829-222-9830





CR2S Ingeniería y proyectos

Calle María Victoria de la Cruz, No. 307 Mejoramiento Social D.N. Rep. Dom. 10301
 RNC: 1-32-11461-2 RPE: 112907
 Tel: (809) 949-8973 (829) 659-7234 Email: cr2s.sr@gmail.com



FACTURA CRÉDITO FISCAL

Nombre cliente: PROCITROM, S.R.L.
 Dirección: C/Juan Golico Allx #28 Condominio Casmal II
 Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 RNC: 130-948216


Nombre de trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN NAVE JOHNSON"

N.º de Factura: PCT0005
 Fecha de la factura: 24/10/2023
 Id. del cliente: PROCITROM
 NCF: B0100000028
 Valido hasta: 31/12/2023
 No Orden de Compra:

| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO | COSTO TOTAL |
|-----------------------------|--|----------|--------|-----------------|-----------|----------------------|
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | | 280,520.00 |
| 1.01 | Ajuste de Aluzinc cambio de tornillos en mal estado (Aprox. 600m2) | 1.00 | PA | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 1.02 | Corrección de filtración: sellado de tornillos de Aluzinc con Silicon de Urethano y cemento plastico | 1.00 | PA | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 1.03 | Impermeabilización de zabaletas en perimetro con lana asfáltica lisa de 5mm y cemento plastico | 60.00 | M2 | 904.50 | 54,270.00 | |
| 1.04 | Desmonte y sustitución de caño en mal estado | 45.00 | M | 1,250.00 | 56,250.00 | |
| 1.05 | Colocación de salidas adicionales para de desagues de techo en tubería de 4" | 5.00 | UND | 5,000.00 | 25,000.00 | |
| 2.00 | TERMINACION | | | | | 8,000.00 |
| 2.01 | Limpeza continua y Final | 1.00 | PA | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| SUB TOTAL | | | | | | RD\$31,932.00 |
| IBIS | | | | 16.00% | | RD\$51,932.00 |
| TOTAL CREDITO FISCAL | | | | | | RD\$83,864.00 |

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 07 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Sede Central Nave Johnson.
- e) Garantía: 1 año contado a partir de la realización de los trabajos. Garantía en daños naturales del material.

Aprobado por: 
 Gerente General
 Ing. Cristhian Rodriguez

Recibido por: _____

Todos los pagos deben ser realizados vía cheque de administración a nombre de "CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L." o mediante transferencia bancaria a las cuentas en pesos
 CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS: 9603141561
 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON: 33741750014







RNC.: 130-948216 ; RPE 21690
 C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 Tel.:(809) 949-8973, (829) 659-7234 :: E-Mail.: ventasprocitrom@gmail.com

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Rnc: 401-00754-1

Nombre del Trabajo: "IMPERMEABILIZACION NAVE JOHNSON"
No. Conduces Entrega: COND. A C0723
No. Orden de Compra: 2023-000624

| FACTURA GUBERNAMENTAL | |
|--------------------------|---------------|
| 24 de octubre del 2023 | FACT. A F0723 |
| NCF:B1500000192 | |
| Válido hasta: 31/12/2023 | |

| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO | COSTO TOTAL |
|------|--|----------|--------|-----------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | | 280,520.00 |
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | | |
| 1.01 | Ajuste de Aluzinc, cambio de tornillos en mal estado (Aprox. 600m2) | 1.00 | PA | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 1.02 | Corrección de filtración, sellado de tornillos de Aluzinc con Silicon de Urethano y cemento plástico | 1.00 | PA | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 1.03 | Impermeabilización de zabaletas en perímetro con lona asfáltica lisa de 4mm y cemento plástico | 60.00 | M2 | 904.50 | 54,270.00 | |
| 1.04 | Desmante y sustitución de caño en mal estado | 45.00 | M | 1,250.00 | 56,250.00 | |
| 1.05 | Colocación de salidas adicionales para de desagües de techo en tubería de 4" | 5.00 | UND | 5,000.00 | 25,000.00 | |
| | | | | | | 8,000.00 |
| 2.00 | Terminación | | | | | |
| 2.01 | Limpieza continuay Final | 1.00 | PA | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| | | | | | | \$ 288,520.00 |
| | SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RDS) | | | | | |
| | | | | 18.00% | | \$ 51,933.60 |
| | TOTAL GENERAL (RDS) | | | | | RD\$340,453.60 |

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 07 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Valides de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Sede Central, Nave Johnson, Garapilla en daños naturales del material.
- e) Garantía: Año, contado a partir de la recepción de los trabajos.

Aprobado por :

 Gerardo Sánchez Morillo
 Ing. Rufino Sánchez Morillo
 Codia: 16,141



CUENTA CORRIENTE BANCO DE
 RESERVAS: 840-000036-4



Recibido por :





RNC.: 130-948216; RPE 21690
 C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casma II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 Tel.:(809) 949-8973, (829) 659-7234. : E-Mail: ventasprocitrom@gmail.com

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Rnc: 401-00754-1

| CONDUCE | |
|------------------------|---------------|
| 24 de octubre del 2023 | COND. A C0723 |

Nombre del Trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN NAVE JOHNSON"
 No. Orden de Compra: 2023-000624

| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD RECIBIDA | ESTADO DEL ARTÍCULO |
|------|--|----------|--------|-------------------|---------------------|
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | |
| 1.01 | Ajuste de Aluzinc, cambio de tornillos en mal estado (Aprox. 600m2) | 1.00 | PA | | |
| 1.02 | Corrección de filtración, sellado de tornillos de Aluzinc con Silicon de Urathano y cemento plástico | 1.00 | PA | | |
| 1.03 | Impermeabilización de zabalotas en perímetro con lona asfáltica lisa de 4mm y cemento plástico | 60.00 | MZ | | |
| 1.04 | Desmonte y sustitución de caño en mal estado | 45.00 | M | | |
| 1.05 | Colocación de salidas adicionales para de desagues de techo en tubería de 4" | 5.00 | UND | | |
| 2.00 | Terminación | | | | |
| 2.01 | Limpieza continua y Final | 1.00 | PA | | |

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 07 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Sede Central Nave Johnson.
- e) Garantía: 1 año, contado a partir de la realización de los trabajos. Garantía en daños naturales del material.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE
 RESERVAS: 640-000036-4

Aprobado por:

 Gerente General
 Ing. Rufino Sánchez Morillo
 Codia: 16,141



Recibido por:





Junta Central Electoral
 Garantía de Identidad y Democracia
 27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N
 Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978
 RNC: 401-00754-1

COPIA 2

No.: 2023-000624
 Fecha.: 20/09/2023
 Hora.: 11:45 am
 Pag(s) : 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

| | |
|--|------------------------------|
| Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL | RNP: 21690 |
| Dirección: CALLE JUAN GOICO ALIX. CONDOMINIO CASMAL II APTO A1 28 ENIG 07AAA | RNC: 130948216 |
| Ciudad: DISTRITO NACIONAL | Tel. : (809)-949-8973 |
| Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ | Fax : |
| Proyecto: 141 - SERVICIO DE REMOZAMIENTO | Inicio: 20/09/2023 |
| Depto Solicita: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Fin: 28/09/2023 |
| Supervisor: JOSE OSVALDO MORENO ESPINAL | |

Cortésmente, solicitamos despachar a nuestra cuenta los artículos que a continuación detallamos:

| No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S) | Precio Unitario | ITBIS | Descuento | Valor |
|-----|-------|-------------|--|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 1 | UNIDAD (ES) | SERVICIO DE REMOZAMIENTO Y ADECUACION | 288,520.00 | 51,933.60 | 0.00 | 340,453.60 |
| | | | 1 PIES AJUSTE DE ALUZIN, CAMBIO DE TORNILLO | 55,000.00 | | | |
| | | | 1 PIES CORRECCION DE FILTRACION | 90,000.00 | | | |
| | | | 60 METRO CUADRADO IMPERMEABILIZ (\$ 904.50) | 54,270.00 | | | |
| | | | 45 METRO CUBICO DESMONTE Y SUSTITUCION DE CAÑO (\$1250) | 56,250.00 | | | |
| | | | 5 UNIDAD (ES) COLOCACION DE SALIDA (\$ 5000) | 25,000.00 | | | |
| | | | 1 PIES LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 8,000.00 | | | |
| | | | AJUSTE DE ALUZINC, CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO (APROX 600M2) | | | | |
| | | | CORRECCION DE FILTRACION, SELLADO DE TORNILLOS | | | | |
| | | | ALUZINC CON SILICON DE URETHANO Y CEMENTO | | | | |
| | | | PLASTICO | | | | |
| | | | IMPERMEABILIZACION DE ZABALETAS EN PERIMETRO | | | | |
| | | | CON LONA ASFALTICA LISA DE 4MM Y CEMENTO | | | | |
| | | | PLASTICO | | | | |
| | | | DESMONTE Y SUSTITUCION DE CAÑO EN MAL ESTADO | | | | |
| | | | COLOCACION DE SALIDA ADICIONALES PARA DE | | | | |
| | | | DESAGUES DE TECHO EN TUBERIA DE 4" | | | | |
| | | | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | | | | |

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Auditoría General
REVISADO
 Código 20000445
 Firma: [Firma]
 Fecha: 12/10/23

---- CONTINUA EN LA PROXIMA PAGINA2 ----



Cristhian R



Junta Central Electoral
 Garantía de Identidad y Democracia
 27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N
 Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978
 RNC: 401-00754-1

ORDEN DE SERVICIO

COPIA 2

No.: 2023-000624
 Fecha: 20/09/2023
 Hora: 11:45 am
 Pag(s): 2 de 2

| | |
|--|------------------------------|
| Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL | RNP: 21690 |
| Dirección: CALLE JUAN GOICO ALIX, CONDOMINIO CASMAL II APTO. 41 22 ENIG AZAMA | RNC: 130948216 |
| Ciudad: DISTRITO NACIONAL | Tel. : (809)-949-8973 |
| Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ | Fax : |
| Proyecto: 141 - SERVICIO DE REMOZAMIENTO | Inicio: 20/09/2023 |
| Depto Solicita: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Fin: 28/09/2023 |
| Supervisor: JOSE OSVALDO MORENO ESPINAL | |

Nota: La institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado
 ===== Debajo de esta línea no hay más Artículos =====

PARA LA REPARACION DEL TECHO DEL AREA DE IMPRESION DEL PADRON ELECTORAL, NAVE JOHNSON, SOLICITA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS (CIE-C NO.0095/23).

| | | |
|--------------------|-------------|------------|
| SUB - TOTAL | RD\$ | 288,520.00 |
| DESCUENTO | RD\$ | 0.00 |
| ITBIS | RD\$ | 51,933.60 |
| FLETE | RD\$ | 0.00 |

CONDICION DE PAGO: CREDITO 30
 TIEMPO DE ENTREGA: 07 DIAS PARA ENTREGA DEL PROYECTO LUEGO DE RECIBIDA Y PUESTA EN POSESION PARA EL INICIO.
 GARANTIA: 1 AÑO.CONTADO A PARTIR DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, EN DAÑOS NATURALES.

Es exactamente la cantidad de:

TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 60/100

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Auditoría General
REVISADO
 Código 20000445
 Firma: [Firma]
 Fecha: 12/9/23

| | | |
|--------------|-------------|------------|
| TOTAL | RD\$ | 340,453.60 |
|--------------|-------------|------------|

[Circular Stamp: JUNTA CENTRAL ELECTORAL]
 [Firma: J. Rosam]
 [Firma: JF]

[Circular Stamp: JUNTA CENTRAL ELECTORAL]
 Revisado por
 Awilda Blanco Castillo
 Encargada de Compra

[Circular Stamp: JUNTA CENTRAL ELECTORAL]
 Autorizado por
 Sra. Bilbania Batista
 Directora General Administrativo

Notas:
 1. Para fines de pago, sírvase facturar en Original y tres Copias todo Firmado; anexando orden de compra debidamente completa.
 2. Si no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podría inhabilitar el Registro Nacional de Proveedores.
 3. La Institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado.

Original: Dirección de Finanzas Copia : Auditoría Interna Copia : Div. de Compras y Suministro Copia: Sección de Almacén

Catificación Número 0723

Número Requerimiento 2023002195

Número Solicita 2023001821

Fecha y hora de Impo : 20/09/2023 02:12:03 p. m.

Usuario de Impo : EDWARD MORENO JIMENEZ

[Firma: Cristhian R]

[Circular Stamp: CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L. RNC: 1-32-11461-2. SANTO DOMINGO, R.D.]



RNC: 130-948216 RPE 21690
 C/ Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 Tel: (809) 949-8973, (829) 659-7234, E-Mail: ventasprocitrom@gmail.com

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Rnc: 401-00754-1

| COTIZACION | |
|---------------------------|--------------|
| 07 de Septiembre del 2023 | COT. A C9723 |

Nombre del Trabajo: "IMPERMEABILIZACIÓN NAVE JOHNSON"

| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO | COSTO TOTAL |
|---|---|----------|--------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | | 280,520.00 |
| 1.01 | Ajuste de Aluzinc, cambio de tornillos en mal estado (Aprox. 600=2) | 1.00 | PA | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 1.02 | Corrección de filtración, sellado de tornillos de Aluzinc con Sticon de Urethano y cemento plastico | 1.00 | PA | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 1.03 | Impermeabilización de zócalos en perímetro con lina asfáltica lisa de 4mm y cemento plastico | 60.00 | M2 | 904.50 | 54,270.00 | |
| 1.04 | Desmonte y sustitución de caño en mal estado | 45.00 | M | 1,250.00 | 56,250.00 | |
| 1.05 | Colocación de salidas adicionales para de desagües de techo en tubería de 4" | 5.00 | UND | 5,000.00 | 25,000.00 | |
| 2.00 | Terminación | | | | | 8,000.00 |
| 2.01 | Limpieza continua y Final | 1.00 | PA | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | | | | | | \$ 288,520.00 |
| GASTOS INDIRECTOS | | | | 18.00% | | 51,933.60 |
| ITBIS (18% del total Norma 07-2007) | | | | | | \$ 51,933.60 |
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$) | | | | | | \$ 51,933.60 |
| TOTAL GENERAL (RD\$) | | | | | | RD\$340,453.60 |


Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 07 días para entrega del proyecto luego de recibida la orden y puesta en posesión para el inicio.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral, Sede Central, Nave Johnson.
- e) Garantía: 1 año, contado a partir de la realización de los trabajos. Garantía en Daños naturales.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE
 RESERVAS: 840-000036-4

Aprobado por:

Gerente General
 Ing. Rufino Sánchez Montolio
 Codia 16,141



Recibido por:



Crusthian

CR2S Ingeniería y proyectos

Calle María Vuda de la Cruz No. 307 Mejoramiento Social D.N. Rep. Dom. 10301
RNC 1-32-11461-2 RPE 112907
Tel. (809) 949-3973, (629) 659-7234 Email: cr2s_srl@gmail.com



FACTURA CRÉDITO FISCAL

Nombre cliente: PROCITROM, S.R.L.
Dirección: C/Juan Golco Alix #28 Condominio Casmal II
Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
RNC: 130-948215

Nombre de trabajo: "PRESUPUESTO CARPAS CLIMATIZADAS"

N.º de Factura: PCT0004
Fecha de la factura: 19/10/2023
Id. del cliente: PROCITROM
NCF: B0100000027
Válido hasta: 31/12/2023
No Orden de Compra:

| Nº. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO | COSTO TOTAL |
|------|--|----------|--------|-----------------|------------|-------------|
| 1.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPA | | | | | 499,997.62 |
| 1.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPA PARA CLIMATIZAR EN VINIL BLANCO Y TRANSPARENTE, ESTRUCTURA METALICA MEDIDAS 3X3 METROS TECHO EN VINIL BLANCO PISO LAMINADO EN VINIL TIPO MADERA LATERALES PARTE SUPERIOR EN VINIL TRANSPARENTE Y PARTE INFERIOR EN VINIL BLANCO BASE PARA AIRE ACONDICIONADO SPLIT | 2.00 | UND | 249.998.81 | 499.997.62 | |

DISEÑO DE LA CARPA TOMADO SEGUN PLANOS ENVIADOS

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO |
|---------------------|----------|-----------------|------------|
| TOTAL | 1 | 499.997.62 | 499.997.62 |
| IGV 18.00% | | | 89.999.57 |
| TOTAL IMPORTE (IGV) | | | 589.997.19 |

Condiciones de Trabajo:

- Tiempo de Entrega: 20 días laborables.
- Forma de Pago: Contra Entrega
- Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- Lugar de entrega: Junta Electoral Nave Las Colinas y Nave Paraiso Industrial.
- Garantía: Garantía por defectos de fábrica y mano de obra. Las carpas deben ser revisadas al momento de la entrega para validar. No nos hacemos responsables de daños causados por mal uso, mal trato y catástrofes ambientales.

Aprobado por:
Gerente General
Ing. Cristhian Rodriguez

Recibido por: _____

Todos los pagos deben ser realizados vía cheque de administración a nombre de: "CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L." o mediante transferencia bancaria a las cuentas en pesos:
CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS: 9603141561
CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEÓN: 33741750014





RNC.: 130-948216; RPE 21690
 C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 Tel.:(809) 949-8973, (829) 659-7234. : E-Mail.: ventasprocitrom@gmail.com

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Rnc: 401-00754-1

| FACTURA GUBERNAMENTAL | |
|--------------------------|---------------|
| 19 de octubre del 2023 | FACT. A F0555 |
| NCF: B1500000191 | |
| Válido hasta: 31/12/2023 | |

Nombre del Trabajo: PRESUPUESTO CARPAS CLIMATIZADAS*
No. Conduces Entrega: COND. A C0555/1 & COND. A C0555/2
No. Orden de Compra: 2023-001323

| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO | COSTO TOTAL |
|---|--|----------|--------|-----------------|------------|-----------------------|
| 1.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPA | | | | | 499,997.82 |
| 1.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPA PARA CUMATIZAR EN VINIL BLANCO Y TRANSPARENTE ESTRUCTURA METÁLICA MEDIDAS: 3X3 METROS TECHO EN VINIL BLANCO PISO LAMINADO EN VINIL TIPO MADERA LATERALES: PARTE SUPERIOR EN VINIL TRANSPARENTE Y PARTE INFERIOR EN VINIL BLANCO BASE PARA AIRE ACONDICIONADO SPLIT | 2.00 | UND | 249,998.91 | 499,997.82 | |
| DISEÑO DE LA CARPA TOMADO SEGÚN PLANOS ENVIADOS. | | | | | | |
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | | | | | | \$ 499,997.82 |
| ITBIS | | | | 18.00% | \$ | 89,999.61 |
| TOTAL GENERAL (RD\$) | | | | | | RD\$589,997.43 |

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 20 días laborables.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Valides de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral Nave Las Colinas y Nave Paraiso Industrial.
- e) Garantía: Garantía por defectos de fábrica y mano de obra, las carpas debe ser revisada al momento de la entrega para validar. No nos hacemos responsables de daños causados por mal uso, mal trato y catástrofes ambientales

**CUENTA CORRIENTE BANCO DE
 RESERVAS: 840-000036-4**

Aprobado por :

 Gerente General
 Ing. Refino Sánchez Monillo
 Codia: 16,141

Recibido por :



Criztian K



RNC.: 130-948216 ; RPE 21690
C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
Tel.:(809) 949-8973, (829) 659-7234 .: E-Mail.: ventasprocitrom@gmail.com

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Rnc: 401-00754-1

| CONDUCE | |
|------------------------|-----------------|
| 18 de octubre del 2023 | COND. A C0555/1 |

Nombre del Trabajo: "PRESUPUESTO CARPAS CLIMATIZADAS"
No. Orden de Compra: 2023-001323

| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD RECIBIDA | ESTADO DEL ARTÍCULO |
|------|--|----------|--------|-------------------|---------------------|
| 1.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPA | | | | |
| 1.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPA PARA CLIMATIZAR EN VINIL BLANCO Y TRANSPARENTE. ESTRUCTURA METÁLICA MEDIDAS: 3X3 METROS TECHO EN VINIL BLANCO PISO LAMINADO EN VINIL TIPO MADERA LATERALES: PARTE SUPERIOR EN VINIL TRANSPARENTE Y PARTE INFERIOR EN VINIL BLANCO BASE PARA AIRE ACONDICIONADO SPLIT | 1.00 | UND | | |

DISEÑO DE LA CARPA TOMADO SEGÚN PLANOS ENVIADOS.
CARPA JUNTA ELECTORAL NAVE PARAÍSO INDUSTRIAL

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 20 días laborables.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral Nave Las Colinas y Nave Paraíso Industrial.
- e) Garantía: Garantía por defectos de fábrica y mano de obra, las carpas debe ser revisada al momento de la entrega para validar. No nos hacemos responsables de daños causados por mal uso, mal trato y catástrofes ambientales.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE
RESERVAS: 840-000036-4

Aprobado por :

Gerente General
Ing. Rufino Sánchez-Morillo
Código: 16,141

Recibido por :





RNC.: 130-948216; RPE 21690
C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
Tel.:(809) 949-8973, (829) 659-7234.; E-Mail.: ventasprocitrom@gmail.com

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Rnc: 401-00754-1

| CONDUCE | |
|------------------------|-----------------|
| 18 de octubre del 2023 | COND. A C0555/2 |

Nombre del Trabajo: "PRESUPUESTO CARPAS CLIMATIZADAS"
No. Orden de Compra: 2023-001323


| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD RECIBIDA | ESTADO DEL ARTÍCULO |
|------|--|----------|--------|-------------------|---------------------|
| 1.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPA | | | | |
| 1.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPA PARA CLIMATIZAR EN VINIL BLANCO Y TRANSPARENTE. ESTRUCTURA METÁLICA MEDIDAS: 3X3 METROS TECHO EN VINIL BLANCO PISO LAMINADO EN VINIL TIPO MADERA LATERALES: PARTE SUPERIOR EN VINIL TRANSPARENTE Y PARTE INFERIOR EN VINIL BLANCO BASE PARA AIRE ACONDICIONADO SPLIT | 1.00 | UND | | |


DISEÑO DE LA CARPA TOMADO SEGÚN PLANOS ENVIADOS.
CARPA JUNTA ELECTORAL NAVE LAS COLINAS

Condiciones de Trabajo:


- a) Tiempo de Entrega: 20 días laborables.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Valides de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral Nave Las Colinas y Nave Paraiso Industrial.
- e) Garantía: Garantía por defectos de fábrica y mano de obra, las carpas debe ser revisada al momento de la entrega para validar. No nos hacemos responsables de daños causados por mal uso, mal trato y catástrofes ambientales.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE
RESERVAS: 840-000036-4

Aprobado por :

Gerente General
Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

Recibido por :








Junta Central Electoral
 Garantía de Identidad y Democracia
 27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N
 Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978
 RNC: 401-00754-1

COPIA 2

No.: **2023-001323**
 Fecha.: **05/09/2023**
 Hora.: **09:57 am**
 Pag(s) : **1 de 1**

ORDEN DE COMPRA
 División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

| | |
|--|------------------------------|
| Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL | RNP: 21690 |
| Dirección: CALLE JUAN GOICO ALIX, CONDOMINIO CASMAL II APTO. A1 28 ENS. OZAMA | RNC: 130948216 |
| Ciudad: DISTRITO NACIONAL | Tel. : (809)-949-8973 |
| Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ | Fax : |

Cortésmente, solicitamos despachar a nuestra cuenta los artículos que a continuación detallamos:

| No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S) | Precio Unitario | ITBIS | Descuento | Valor |
|-----|-------|-------------|--|-----------------|-------------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | UNIDAD (ES) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPA | 249,998.91 | 89,999.6076 | 0.00 | 589,997.4276 |
| | | | PARA CLIMATIZAR EN VINIL BLANCO Y TRANSPARENTE | | | | |
| | | | -ESTRUCTURA METALICA | | | | |
| | | | -MEDIDAS: 3X3 METROS | | | | |
| | | | -TECHO EN VINIL BLANCO | | | | |
| | | | -PISO LAMINADO EN VINIL TIPO MADERA | | | | |
| | | | -LATERALES: PARTE SUPERIOR EN VINIL | | | | |
| | | | TRANSPARENTE Y PARTE INFERIOR EN VINIL | | | | |
| | | | BLANCO | | | | |
| | | | -BASE PARA AIRE ACONDICIONADO SPLIT | | | | |

Nota: La institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado

Debe de esta línea no hay más Artículos

PARA SER INSTALADAS EN LA NAVE LAS COLINAS Y NAVE PARAISO INDUSTRIAL, SOLICITA DIRECCION DE SEGURIDAD CIVIL (DSC-23-1729)

CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
 GARANTIA: POR DESPERFECTO DE FABRICA Y MANO DE ORA
 TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS LABORABLES

| | | |
|--------------------|------------|-------------------|
| SUB - TOTAL | RDS | 499,997.82 |
| DESCUENTO | RDS | 0.00 |
| ITBIS | RDS | 89,999.61 |
| FLETE | RDS | 0.00 |

Es exactamente la cantidad de:

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 43/100

| | | |
|--------------|------------|-------------------|
| TOTAL | RDS | 589,997.43 |
|--------------|------------|-------------------|

Revisado por

Awilda Blanco Castillo
 Encargada de Compra

Bilbania Batista
 Autorizado por
Sra. Bilbania Batista
 Directora General Administrativo

- Notas:
 1. Para Fines de pago, sírvase facturar en Original y tres Copias todo Firmado; anejando orden de compra debidamente completa.
 2. El no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podría inhabilitarlo del Registro Nacional de Provedores.
 3. La Institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado.

Original Dirección de Finanzas Copia : Auditoría Interna Copia : Div. de Compras y Suministro Copia: Sección de Almacén

Cotización Suplidor: C0555 Numero Requerimiento: 2023001947

Numero Cotización: 2023001633

Modalidad: COMPRA MENOR

Fecha y hora de Imp: 05/09/2023 10:32:24 a. m.

Usuario de Impresión: KARLA ALEXANDRA RAMIREZ MEJIA





RNC: 130-948216; RPE 21690
 C/Juan Goico A5x #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 Tel: (809) 949-8973, (829) 659-7234 ; E-Mail: ventasprocitrom@gmail.com

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Rnc: 401-00754-1

COTIZACION
 29 de Agosto del 2023 | COT. A C0555

Nombre del Trabajo: "PRESUPUESTO CARPAS CLIMATIZADAS"

| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO | COSTO TOTAL |
|--|--|----------|--------|-----------------|------------|-----------------------|
| 1.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPA | | | | | 499,997.82 |
| 101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPA PARA CLIMATIZAR EN VINIL BLANCO Y TRANSPARENTE | 2.00 | UND | 249,998.91 | 499,997.82 | |
| | ESTRUCTURA METALICA | | | | | |
| | MEDIDAS 3X3 METROS | | | | | |
| | TECHO EN VINIL BLANCO | | | | | |
| | PISO LAMINADO EN VINIL TIPO MADERA | | | | | |
| | LATERALES PARTE SUPERIOR EN VINIL TRANSPARENTE Y PARTE INFERIOR EN VINIL BLANCO | | | | | |
| | BASE PARA AIRE ACONDICIONADO SPLIT | | | | | |
| | DISENO DE LA CARPA TOMADO SEGUN PLANOS ENVIADOS. | | | | | |
| SUB-TOTAL GENERAL: CORTOS DIRECTOS (RD\$) | | | | | | \$ 499,997.82 |
| GASTOS INDIRECTOS | | | | | | |
| ITBIS (18% Norma 07-2007) | | | | | | \$ 89,999.61 |
| TOTAL GENERAL: (RD\$) | | | | | | RD\$589,997.43 |

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Entrega: 20 días laborables.
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Valdes de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral Nave Las Colinas y Nave Paraiso Industrial.
- e) Garantía: Garantía por defectos de fábrica y mano de obra, las carpas debe ser revisada al momento de la entrega para validar. No nos hacemos responsables de daños causados por mal uso, mal trato y catástrofes ambientales.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE
 RESERVAS: 840-000036-4

Aprobado por :

Recibido por :

Gerente General
 Ing. Rufino Sánchez Montío
 Códia: 16,141

Anexos:



Ejemplo de pisos laminados en vinil tipo madera.

APROBADO
 BBP
 Según evaluación

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Auditoría General
REVISADO
 Código 20050349
 Firma: [Signature]
 Fecha: 08/09/23



Cristian [Signature]

CR2S Ingeniería y proyectos

Calle María Vrida de la Cruz, No. 307 Mejoramiento Social, D.N. Rep. Dom, 10301
RNC 1-32-11461-2 RPE 112907

Tel. (809) 949-8973, (829) 659-7234, Email, cr2s.srl@gmail.com



CR2S
Ingeniería y proyectos

FACTURA CRÉDITO FISCAL

Nombre cliente: PROCITROM, S.R.L.
Dirección: C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II
Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
RNC: 130-948216

Nombre de trabajo : "PRESUPUESTO TARJETA PLANTA ELÉCTRICA VALLEJUELO"

N.º de Factura: PCT0001
Fecha de la factura: 21/09/2023
Id. del cliente: PROCITROM
NCF: B0100000023
Válido hasta: 31/12/2023
No Orden de Compra:

| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO | COSTO TOTAL |
|---------------------------|---|----------|--------|-----------------|------------|--------------|
| 1.00 | MATERIALES | | | | | |
| 1.01 | SUMINISTRO DE TARJETA DIGITAL A CONTROL REF 4BTA3 9 SERIAL MOTOR 36183099 PLANTA ELÉCTRICA 80KW MARCA CUMMINS, MODELO C60D6 SERIAL: D10T015086 | 1,00 | UND | 231.000,00 | 231.000,00 | 231.000,00 |
| 2.00 | SERVICIO INTALACIÓN | | | | | |
| 2.01 | INSTALACION PROGRAMACIÓN Y PRUEBA | 1,00 | UND | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| GASTOS INDIRECTOS | | | | | | |
| ITBIS (18% Norma 07-2007) | | | | | | \$ 45.450,00 |

Condiciones de Trabajo:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Contra Entrega
- Validez de la Oferta: 10 días a partir de su recepción
- Lugar de entrega: Junta Electoral, Sede Vallejuelo.
- Garantía: La garantía consta de probar el compresor eléctrica y mecánica antes de soldarlos, después de soldado e instalado no aplica garantía.

Aprobado por:

Gerente General
Ing. Cristhian Rodriguez

Recibido por:

Todos los pagos deben ser realizados via cheque de administración a nombre de: "CR2S INGENIERIA Y PROYECTOS, S.R.L." o mediante transferencia bancaria a las cuentas en pesos:
CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS: 9603141561
CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEÓN: 33741750014



RNC.: 130-948216 ; RPE 21690
C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
Tel.: (809) 949-8973, (829) 659-7234 .: E-Mail: ventasprocitrom@gmail.com

Nombre Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Rnc: 401-00754-1

Nombre del Trabajo: "PRESUPUESTO TARJETA PLANTA ELÉCTRICA"

Santo Domingo, D.N.
25 de Agosto del 2023

Factura Gubernamental
NCF: B1500000182
Valido hasta: 31/12/23

| NO. | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO | COSTO TOTAL |
|---|---|----------|--------|-----------------|------------|-----------------------|
| 1.00 | MATERIALES | | | | | |
| 1.01 | SUMINISTRO DE TARJETA DIGITAL A CONTROL | 1.00 | UND | 231,000.00 | 231,000.00 | 231,000.00 |
| | REF. 4BTA3.9 | | | | | |
| | SERIAL MOTOR: 36183069 | | | | | |
| | PLANTA ELECTRICA 80KW | | | | | |
| | MARCA CUMMINS, MODELO C80D6 | | | | | |
| | SERIAL: D10T015086 | | | | | |
| 2.00 | SERVICIO INTALACION | | | | | |
| 2.01 | INSTALACION, PROGRAMACION Y PRUEBA | 1.00 | UND | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 |
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | | | | | | \$ 252,500.00 |
| GASTOS INDIRECTOS | | | | | | |
| ITBIS (18% Norma 07-2007) | | | | | | \$ 45,450.00 |
| TOTAL GENERAL (RD\$) | | | | | | RD\$297,950.00 |

Condiciones de Trabajo:


- a) Tiempo de Entrega: 5 días hábiles
- b) Forma de Pago: Crédito 30 días
- c) Validez de la Oferta: 15 días a partir de su recepción
- d) Lugar de entrega: Junta Electoral del municipio de Valsjuafo.
- e) Garantía: 1 año contado a partir de la instalación y prueba. Garantía válida solo para defectos de mano de obra. No cubre garantía por daños externos.

CUENTA CORRIENTE BANCO DE
RESERVAS: 640-000036-4

Aprobado por :

Gerente General
Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

Recibido por :



RECIBIDO
SERVICIOS ELECTRICOS
Por: Romelio Cardozo
Hora: 5:38 p.m., 29/08/23



Cristhian



Reporte De Servicio - Cummins

18327522346

Nombre del formulario:
Reporte De Servicio - Cummins

Nombre del remitente:
Lary Morrobel | larrymorrobel

Fecha del envío:
Aug 25, 2023 6:04:35 PM AST

Ubicación:
PRC8+GW Pueblo Nuevo, Dominican Republic Aug 25, 2023 6:03:47 PM AST [[View Map](#)]

NUEVA PÁGINA

INICIO DE TAREA DE FORMA SEGURA (DAE)

DETENTE

Describe la tarea. instalación de tarjeta
¿Qué está pasando?

MAQUINA/ENERGIA

¿Cuáles son los PELIGROS Y RIESGOS esperados? N/A

¿Cómo puedes TU hacer este trabajo seguro? N/A

QUIMICOS/SUSTANCIAS PELIGROSAS

¿Cuáles son los PELIGROS Y RIESGOS esperados? N/A

¿Cómo puedes TU hacer este trabajo seguro? N/A



RIESGO DE EXPLOSION/INCENDIO

RECIBIDO
SERVICIOS ELECTRICOS

Por: *Pamela Cordo*
Hora: *5:38 p.m.*, 29/08/23

Christian P

¿Cuáles son los PELIGROS Y RIESGOS esperados? N/A

¿Cómo puedes TU hacer este trabajo seguro? N/A

TRABAJO EN ALTURA

¿Cuáles son los PELIGROS Y RIESGOS esperados? N/A

¿Cómo puedes TU hacer este trabajo seguro? N/A

HERRAMIENTAS/EQUIPOS

¿Cuáles son los PELIGROS Y RIESGOS esperados? N/A

¿Cómo puedes TU hacer este trabajo seguro? N/A

AMBIENTE DE TRABAJO GENERAL

¿Cuáles son los PELIGROS Y RIESGOS esperados? N/A

¿Cómo puedes TU hacer este trabajo seguro? N/A

ALMACENAMIENTO/MANIPULACION DE MATERIALES

¿Cuáles son los PELIGROS Y RIESGOS esperados? N/A

¿Cómo puedes TU hacer este trabajo seguro? N/A



DATOS CLIENTE


Cristhian R

Fecha y Hora de Inicio Aug 25, 2023 3:45:00 PM AST

Serial Del Motor D10T015086

Tipo Visita Servicio

Foto Serie Motor



Tipo de servicio

Planificado

Cliente

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Dirección

VALLEJUELO , SAN JUAN DE LA MAGUANA

Contacto

Numero Del Contacto

Correo Electrónico

No. de llamada

Modelo Del Equipo

4B/ ISB /QSB

Datos Del Motor


Fabricante

Cummins

Fotos (Placa, del motor, generador, fotos del motor, control y filtros)



Cristhian R



Fotos



Kilometraje /Horas 7938

Datos Del Generador

Modelo 4B/ ISB /QSB

Datos Básicos De Operación

Voltaje De Operación 120/208

DATOS DEL TRABAJO

Trabajo Ordenado Instalación de tarjeta de control



Cristian R



Trabajo Realizado

Servicio de calibración y entrega formal de tarjeta de control pcc1302 la cual no se probar ni instalar porque el generador presenta problema con los diodos. Nota: la tarjeta nueva fue entregada al Ing fernando peralta.

Recomendaciones Básicas Del Técnico

Sacar generador para darle mantenimiento y corregir problemas con los diodos y el rodamiento.

Fotos Genericas



Cierre

Realizado Por

Lary morrobel, wilberto

Recibido Conforme

Fernando peralta

Firma

Estado del equipo

Destinatario

Correo Adicional

Fecha y Hora De Terminó

Aug 25, 2023 5:28:00 PM AST

Partes y/o Insumos entregadas al cliente despues del servicio

tarjeta nueva





Junta Central Electoral
 Garantía de Identidad y Democracia
 27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N
 Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978
 RNC: 401-00754-1

COPIA 2

No.: **2023-000497**
 Fecha.: 15/08/2023
 Hora.: 04:41 pm
 Pag(s) : 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL **RNP:** 21690
Dirección: CALLE JUAN GOICO ALIX, CONDOMINIO CASMAL II APTO. **RNC:** 130948216
A1 28 ENG 177A88A
Ciudad: DISTRITO NACIONAL **Tel. :** (809)-949-8973
Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ **Fax :**

Proyecto: 145 - SERVICIO DE INSTALACION **Inicio:** 15/08/2023
Depto Solicita: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA **Fin:** 23/08/2023
Supervisor: JOSE OSVALDO MORENO ESPINAL

Cortésmente, solicitamos despachar a nuestra cuenta los artículos que a continuación detallamos:

| No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S) | Precio Unitario | ITBIS | Descuento | Valor |
|-----|-------|-------------|---|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 1 | UNIDAD (ES) | SERVICIO (S) DE INSTALACION | 21,500.00 | 3,870.00 | 0.00 | 25,370.00 |
| | | | INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRUEBA | | | | |
| | | | LUGAR: | | | | |
| | | | JUNTA ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE VALLEJUELO | | | | |
| | | | CONTACTO: | | | | |
| | | | ING JOSE OSVALDO MORENO | | | | |
| | | | 829-606-5259 | | | | |
| 2 | 1 | UNIDAD (ES) | TARJETA DIGITAL A CONTROL, REF. 4BTA3.9 | 231,000.00 | 41,580.00 | 0.00 | 272,580.00 |
| | | | SUMINISTRO DE TARJETA DIGITAL A CONTROL | | | | |
| | | | REF. 4BTA 3 9 | | | | |
| | | | SERIAL MOTOR: 38183099 | | | | |
| | | | PLANTA ELÉCTRICA 80 KW | | | | |
| | | | MARCA CUMMINS, MODELO: C80D6 | | | | |
| | | | SERIAL: D10T015086 | | | | |

---- CONTINUA EN LA PROXIMA PAGINA2 ----



RECIBIDO
SERVICIOS ELECTRICOS

Por Perrubey Cordero
 Hora 5:38 p.m; 29/08/23

Cristhian R



Junta Central Electoral
 Garantía de Identidad y Democracia
 27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N
 Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978
 RNC: 401-00754-1

COPIA 2

No.: 2023-000497
 Fecha.: 15/08/2023
 Hora.: 04:41 pm
 Pag(s). : 2 de 2

ORDEN DE SERVICIO

| | |
|--|------------------------------|
| Nombre: 10035403-PROCITROM, SRL | RNP: 21690 |
| Dirección: CALLE JUAN GOICO ALIX, CONDOMINIO CASMAL II APTO. 11 DE ENERO 07111A | RNC: 130948218 |
| Ciudad: DISTRITO NACIONAL | Tel. : (809)-949-8973 |
| Contacto: CRISTHIAN RODRIGUEZ | Fax : |
| Proyecto: 145 - SERVICIO DE INSTALACION | Inicio: 15/08/2023 |
| Depto Solicita: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA | Fin: 23/08/2023 |
| Supervisor: JOSE OSVALDO MORENO ESPINAL | |

Nota: La Institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado
 ***** Debajo de esta línea no hay más Artículos*****

PARA SER UTILIZADO EN LA JUNTA ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE VALLEJUELLO. SOLICITADO POR LA DIVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS. (SENO. 0813-2023)

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| SUB - TOTAL | RDS | 252,500.00 |
| DESCUENTO | RDS | 0.00 |
| ITBIS | RDS | 45,450.00 |
| FLETE | RDS | 0.00 |

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS DE CRÉDITO
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES
 GARANTÍA: 1 AÑO CONTADO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN Y PRUEBA. GARANTÍA VÁLIDA SOLO PARA DEFECTOS DE MANO DE OBRA. NO CUBRE GARANTÍA POR DAÑOS EXTERNOS.

Es exactamente la cantidad de:
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

| | | |
|--------------|------------|------------|
| TOTAL | RDS | 297,950.00 |
|--------------|------------|------------|

Handwritten signature and date: 15/08/23



Handwritten signature: Awilda Blanco Castillo
 Revisado por
Awilda Blanco Castillo
 Encargada de Compra



Handwritten signature: Sra. Bilbania Batista
 Autorizado por
Sra. Bilbania Batista
 Directora General Administrativo

Notas:
 1. Para fines de pago, sírvase facturar en Original y tres Copias todo Firmado; anexando orden de compra debidamente completa.
 2. El no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podrá inhabilitar al Registro Nacional de Proveedores.
 3. La Institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado.

Original: Dirección de Finanzas Copia: Auctoria Interna Copia: Div. de Compras y Suministro Copia: Sección de Atención al Ciudadano
 Fecha y hora de Imp: 15/08/2023 05:26:28 p. m.
 Usuario de Imp.: CHANOC RAFAEL MIESES LOPEZ
 Número Servicio: 2023001571 Modalidad: COMPRA MENOR
 Cálculo Número: 895 Número Requerimiento: 2023001877

Handwritten signature: Cristhian R



Santo Domingo, D. N.

20 de mayo de 2024.-

CERTIFICACION

Por medio de la presente comunicación, certificamos que hemos recibido satisfactoriamente, de la constructora CR2 Ingeniería y Proyectos, SRL, RNC No.132114612, la obra de remodelación de nuestras oficinas por un valor de diecinueve millones cuatrocientos cuarenta y tres mil pesos con 14 centavos RD\$19,443,083.14. y concluida en fecha 31 de octubre de 2023.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada en Santo Domingo a los 20 días del mes de mayo de 2024.

Atentamente,

Edward Rivera

Director Comercial



Tel.: 809-807-6066 / RNC 131-63676-4
Info@evlapharma.com.do
C/Manganagua, #28, Los Restauradores
Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.



Cartas de Trabajos

Pág. 172-173

Cristhian



Santo Domingo, D. N.
19 de diciembre, 2024

Asunto: Aclaración sobre Experiencia en Proyectos Similares

Estimada: Dirección de compras de la Junta Central Electoral

Por medio de la presente, queremos expresar nuestro interés en participar en el proceso de selección para la ejecución del proyecto **Construcción de un muro de contención faltante en la Nave Las Colinas.**

Si bien los proyectos que hemos presentado en nuestra propuesta no poseen nombres explícitos que coincidan exactamente con el objeto de los trabajos solicitados, queremos resaltar que nuestra empresa ha ejecutado múltiples proyectos en los que hemos desarrollado actividades con características similares a las requeridas en el presente proceso.

A continuación, detallamos las actividades que forman parte del alcance del proyecto y que han sido ejecutadas por nuestra empresa en trabajos previos, garantizando así nuestra experiencia y capacidad técnica para el desarrollo del mismo:

Actividades a Realizar:

1. Limpieza y preparación del terreno: Remoción de escombros y residuos, nivelación inicial del área.
2. Replanteo y topografía: Marcado de ejes y niveles, verificación de alineaciones.
3. Demolición de estructuras existentes: Desmontaje de elementos en desuso, retiro de garitas, muros y canaletas.
4. Excavaciones y movimiento de tierra: Remoción y retiro de material con equipo pesado, excavaciones en zanjas y cimentaciones.
5. Compactación y relleno: Aplicación de caliche y compactación con equipo mecánico.
6. Hormigón simple y armado: Vaciado de zapatas, columnas, vigas y losas estructurales.
7. Construcción de muros de contención: Instalación de acero de refuerzo y vaciado de concreto con formaletas.
8. Drenajes y canalización de aguas: Instalación de tuberías perforadas, geotextiles, grava y sistemas de drenaje.
9. Impermeabilización de estructuras: Aplicación de membranas asfálticas en muros y bases.
10. Construcción de columnas de soporte con capiteles: Montaje de encofrados, colocación de acero y vaciado de hormigón.
11. Preparación y ejecución de asfaltado: Base granular, nivelación con motoniveladora, imprimación y aplicación de mezcla asfáltica.
12. Montaje de estructuras metálicas: Fabricación e instalación de portones, verjas y rejas metálicas.
13. Instalaciones eléctricas y alumbrado: Canalización de tuberías, instalación de luminarias LED y paneles de distribución.

Cristhian



14. Acabados y terminaciones: Empañete de muros, instalación de pisos y zócalos, pintura y retoques finales.
15. Supervisión y control de calidad: Ensayos de compactación, pruebas de resistencia del hormigón, revisión de alineaciones estructurales.

Con base en lo anterior, reiteramos que nuestra empresa posee la experiencia técnica y operativa para la ejecución del proyecto, habiendo realizado todas las actividades descritas en proyectos anteriores con altos estándares de calidad.

Agradecemos la oportunidad de presentar esta aclaración y quedamos atentos a cualquier información adicional que requieran.

Atentamente,

ING. CRISTHIAN RODRÍGUEZ
GERENTE



Cristhian R