



Propuesta Técnica

"ACTUALIZACIÓN HARDWARE  
SERVIDORES DATA CENTER"

REF.: JCE-CCC-CP-2025-0007

SM



# Resumen Ejecutivo

Tenemos el placer de responder a su solicitud de propuesta para la ejecución del Proyecto de referencia JCE-CCC-CP-2025-0007, según sus necesidades expresadas. Luego de analizar su institución y sus requerimientos en tecnología, entendemos que su éxito dependerá de la capacidad que tenga en mantener los niveles de servicios requeridos por un mercado cada vez más exigente.

Nuestra propuesta incluye lo necesario para cumplir con los requerimientos de su solicitud.

La gestión del proyecto inicia con la colocación de la orden de compras.

Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados y con amplia experiencia, lo que le garantiza la calidad de nuestros servicios y el logro oportuno de sus objetivos de proyecto.

*Jm*



# 3. SOLUCIÓN PROPUESTA

Esta sección define detalles sobre la solución técnica propuesta, así como el esquema de soporte aplicable a la misma


## 3.1 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**Nuestra propuesta incluye los siguientes componentes:**

### Ítem 1: Memoria RAM

Estamos incluyendo en nuestra propuesta 96 módulos de memoria RAM DDR4-2933 CAS-24-21-21 load-reduced Smart Memory, nuevas y originales HP, compatibles con servidores HP Proliant DL 580 Gen10 actuales de la infraestructura de la JCE.

El número de parte de la memoria a entregar es P11040-B21.



### Ítem 2: Tarjetas fibre channel

Estamos incluyendo en nuestra propuesta 8 tarjetas PCIe de fibra canal con 2 puertos a 32GBps, nuevas y originales HP, compatibles con servidores HP Proliant DL 580 Gen10 actuales de la infraestructura de la JCE.

El número de parte de la tarjeta a entregar es HPE SN1600E



*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
- Top right: "Jm"  
- Middle right: "W" and "AF"  
- Bottom right: "BOR" and "T"

### Ítem 3: Tarjetas de red

Estamos incluyendo en nuestra propuesta 8 tarjetas de red del tipo PCIe con 2 puertos a 10/25Gbps GBps, nuevas y originales HP, compatibles con servidores HP Proliant DL 580 Gen10 actuales de la infraestructura de la JCE. Estas tarjetas también cuentan con sus módulos SFP28 para conectividad de fibra tipo LC.

El número de parte de la tarjeta es 817753-B21



### Ítem 4: Riser PCI

Adicional a las tarjetas y memorias estamos incluyendo 2 juegos de riser con 9 slots PCI, nuevas y originales HP, nuevas y originales HP, compatibles con servidores HP Proliant DL 580 Gen10 actuales de la infraestructura de la JCE.



Todos los componentes propuestos cuentan con 3 años de soporte y son nuevos y originales. Al momento de entregar estaremos al mismo tiempo depositando una carta del fabricante indicando que los equipos son genuinos y cuentan con su respaldo.



# 4. PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS


**Aun cuando se establezca claramente el alcance y los objetivos de un proyecto, se deben proveer los medios para realizar cambios cuando sea necesario**

Uno de los objetivos más importantes a cumplir durante la ejecución de todo proyecto de IT es lograr que las condiciones en las cuales se realizan las actividades se mantengan constantes durante toda la ejecución del mismo. Esta es una premisa básica para lograr que la planificación y presupuesto del proyecto se cumplan; sin embargo, en ocasiones se producen cambios que deben ser manejados durante la ejecución del proyecto de manera de cumplir con los objetivos fundamentales que se hayan planteado.

Los *Cambios al Proyecto* pueden resultar en un incremento, disminución o ningún impacto en el costo y/o duración del Proyecto. Los Cambios al Proyecto siempre deben ser documentados y aceptados antes de su realización.

Se define un *Cambio al Proyecto* como una desviación de, o modificación a, cualquier documento aprobado o producto inicialmente definido, tal como la presente Propuesta de Servicios, Plan de Trabajo, especificaciones de programas, código de programa, plan de pruebas, resultado de pruebas o reporte impreso.

Para poder identificar y controlar estos eventos se establece el proceso de administración de cambios, como se ilustra a continuación:



Tanto EL CLIENTE como Soluciones Globales pueden iniciar un cambio en el proyecto. El cambio será evaluado para determinar los aspectos técnicos y de alcance afectados por su eventual ejecución. Se analizará y documentará el impacto en términos técnicos,



**Nota:**

**Condiciones de pago:** 100% luego de la entrega del producto.

**Tiempo de entrega:** No mayor a treinta (30) días hábiles.

**Garantía:** Tres (3) años.

Q  
Jm

BBE  
M  
K  
PP



de costo y de alcance. Contando con estos elementos, se procesará el cambio para determinar la ejecución o el cierre de la solicitud.

En caso de que no se lograra un acuerdo con respecto a la solicitud del cambio, el alcance del proyecto sería el mismo que define en el presente documento, sin ninguna modificación.

*SM*





Santo Domingo, D. N.  
09 de abril del 2025.

Señores:  
**Junta Central Electoral**  
**Atención: Comité de Compras y Contrataciones**  
**Asunto: Certificación de garantía**  
**Procedimiento no.: JCE-CCC-CP-2025-0007**

Distinguidos señores:

Quien suscribe, Señor Johan David Mateo, en representación del consorcio Soluciones Globales JM S.A, en cumplimiento al pliego de condiciones, hacemos constar lo siguiente:

- Los equipos son nuevos, no remanufacturados.
- Los equipos cuentan con una garantía de tres (3) años.
- Tiempo de entrega no mayor a 30 días hábiles.

Sin más, agradeciendo de antemano, nos despedimos.

  
\_\_\_\_\_  
**Johan David Mateo**  
Representante Legal



