il ANALISIS DE COSTOS PARA NAVE ISABEL AGUIAR
1
1.01 |Limpieza del Area
Descripcion Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
1-Mano de Obra
Capataz (1.00 Capataz durante 3 dias) 3.00 Dias 1,050.28 3,150.84
Peones (4 hombres/dia) 13.00 Hombres 817.16 10,623.08
Palas 4.00 Ud. 890.00 729.80 160.20 3,560.00
Escobillones 4.00 Ud. 1,026.60 841.81 184.79 4,1086.40
Carretillas 2.00 Ud. 5,635.00 4,620.70] 1,014.30 11,270.00
P.A. RDS _ 32,710.32
PARA:
1070.68 M2 RDS 30.55
1.02 |DPesmantelar y sustituir plancha acanalada
translucida techo (Policarbonato)
Materiales y iquipos
Metro cuadrado de Plancha 1.00) M2 083.60 806.55 177.05 983.60
Mano de obra de Desintalacion e Instalacion 40% PA 983.60 806.55 177.05 393.44
Materiales y Piezas 1.00[  PA 180.00 147.60 32.40 180.00
L
e COSTO /M2 RDS 1,557.04
Cierre posterior en Peines de Naves en Aluzinc
2.01
(28 mit2 c/u)
Planchas de Aluzinc 1.00 pie 188.33 154.43 33.90 188.33
Materiales y Equipos 1.00 pa 125.00 102.50 22.50 125.00
Mano de Obra 1.00 pa 115.80 94.96 20.84 115.80
COSTO / M2 RDS 429.13
Estructura para Soporte Equipos de Aires
202 |Acondicionados (en cables de acero para
sostener unidades evaporadoras)
Estructura para Soporte Equipos de Aires
Acondicionados (en cables de acero para sostener 1.00 PA 23,500.00 19,270.00] 4,230.00
unidades evaporadoras) 23,500.00
COSTO /M2 RDS 23,500.00
<O KPL~.
CONST,
/,’» .\\;Qﬂs’a& dco ge
2.03 Restauracion y mantenimiento de vigas y Hamty %
i columnas metalicas 1) 5,5:
Materiales y Equipos
Repicado en areas de corrosion 1.00] M2 150.00 123.00 27.00[ % 1300 o132
Mano de obra de Restauracion 1.00]  pA 75.00 W RNV-7500)
" Materiales y Piezas 1.00]  PA 25.31 20.75 4.56] ™\ Sang,, 2531
. - OTY /_,t
S
COSTO /M2 RDS 250.31
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2.04  |Pintura Anti oxido para estructura
Materiales:
Suministro pintura 0.06 GL 810.00 664.20 145.80 48.60
Mano de Obra
Preparacion de superficie y aplicacién 2 manos 1.00 M2 83.01 83.01
Desperdicios, retoques y material gastable - 20% 1.00 PA 16.60 16.60!
M2 RDS 148.21
l
BE
3.01 Demolicion con Compresor Piso Hormigon Rend= 1.2375 M3/Hr
Armado Existente para excavacion
Alquiler de Compresor (2 pistolas) 1.00] Hr. 1,500.00 1,230.00 270.00 1500.00
Operador de Compresor 1.00 Hr. 102.15 83.76 18.39 102.15
Pistoleros 3.00 Hr. 131.28 107.65 23.63 393.84
Ayudantes Pistoleros 3.00 Hr. 102.15 83.76 18.39 306.45
Sereno 1.00 Hr. 78.68 78.68
Combustible (Gasoil) 3.00{ Gls. 220.60 186.95 33.65 661.80
Lubricantes 0.15 % 650.00 550.85 99.15 97.50
COSTO /M3 RDS 2,537.71
3.02  |Excavacion Zapata muros de 6 caliche I Cantidad | Ud. I Precio I Precios sin ITBIS I ITBIS I Precio Total
Descripcion Cantidad Unid, P.U. Valor
1-Personal
Picadores (4 ud) 4.00 Dia 817.160 3,268.64
Capataz 1.00 Dia 1,050.28 1,050.28
4,318.92
Sub-Total 775.34
Herramientas 2% M.O. 0.02 15.53
Costo/m3n RDS 790.87
3.03 |Excavacion Zapata de Columnas | Cantidad | wa. |  Precio | PreciossinrrBis | rrBis | precio Total
Descripcion Cantidad Unid. P.U. Valor
1-Personal
Picadores (4 ud) 4.00 Dia 817.160 3,268.64
Capataz 1.00 Dia 1,050.28 1,050.28
4,318.92
Sub-Total 775.34
Herramientas 2% M.O. 0.02 15.53
Costo/m3n RDS 790.87 f- s
3.04 |Relleno Compactado de reposicion Rend=  20.00 M3/Dia
Agua 8.00 gls 1.50 1.23 0.27
Pico 0.03 Und 750.00 615.00 135.00
Pala corriente 0.03] Und 890.00 729.80 160.20
Traslado,Regado,nivelado,Mojadio y compactado con
magquito 1.00] M3 175.00 143.350 1.5
M.O de Relleno de Zanja 1.30 M3 50.00
Cerretilla Tipo Jeep 0.03] Und 5,635.00 4775.42 859.58
COSTO / M3 RDS$ 470.25
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3.05 |Bote de materiales
Llenado y Transporte de Material
Camion de 6m3 1.00| camion 2600.00 2203.39 396.61 2600.00
M3 RDS 433.33
4.01 |Zapata de muros 6°° Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Hormigon lr.ldusma] (210K g./cm2), incluye material de 1.05 M3 7.710.00 6.533.90 | 1.176.10 8,095.50
planta + vaciado con la bomba y su personal.
Acero de @3/8", (grado 40) + 5% desp. 0.713 QQ. 3,882.00 3,289.83 592.17 2,767.87
Acero de @3/8", (grado 40) + 5% desp. 1.426 LB 155.00 131.36 23.64 221.03
Mano de Obra Acero. 8.889 M.L. 134.44 1,195.00
Costo/M3 RDS 12,279.39
4.02 |Zapata Columnas
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 0.93 QQ 3,882.00 3,183.24 698.76 3,610.26
Hormigon Industrial 210 Kg/cm2 + 10% desp. 1.10] M3 7,710.00 6,322.20] 1,387.80 8.481.00
Alambre Dulce No. 18 1.86 LB 155.00 127.10 27.90 288.30
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 889 ML 134.44 1,194.98
COSTO /M3 RDS 13,574.54
4.03 |Columnas Amarre Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Volumen Andalisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 8.04 QQ 3,882.00 3,289.83 592.17 31,211.28
Hormigon Industrial 210Kg/cm?2 - 10% desp 1.10 M3 7,710.00 6,533.90 | 1,176.10 8,481.00
Alambre Dulce No. 18 16.08 LB 155.00 131.36 23.64 2.,492.40
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 8.04 00 403.34 3.242.84
Encofrado col. de 0.60m Todo Costo/cara 11.12 ML 465.00 394.07 70.93 5.170.80
Costo/M3 RDS 50,598.32
4.04 Viga de Amarre Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Fquipos
Acero - Cuantia QQ/M3 3.80 QQ 3,882.00 3289.83 | 392.17 14,751.60
Hormigon Industrial 1.10 M3 7,710.00 6,533.90 | 1,176.10 8,481.00
Alambre Dulce No. 18 7.60 LB 155.00 131.36 23.64 1,178.00
Mano de Obra =
Mano de Obra Acero 3.80 QQ 403.34 e KFy
Encofrado viga carga Todo Costo 12.50 ML 751.90 637.20 114.70 308,79y CONS T, o3
Costo/M3 RDS 7, 1 _
't 3
4,05 |Dinteles Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Précio Total
A . -
Volumen Andlisis 1.00 M3 A\ o 1316495 A
Materiales y Equipos N w‘
‘Acero - Cuantia QQ/M3 433 QQ 3,882.00 3728983 | 592.17 16,809 B0 |D oy it
Vaciado y ligado Hormigon 1:2:4 - 10% desp 1.10 M3 745577 631845 | 1,137.32 8,201.35 fncomeee™
Alambre Dulce No. 18 8.66 LB 155.00 131.36 23.64 1,342.30
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 25.00 ML 134.44 3,360.89
Encofrado dintel todo costo 25.00 ML 597.40 506.27 91.13 14,935.00
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o
[Costom3 | |RDS  44,648.60
5.01 muros de 6 'B.N.P
Materiales y Equipos
Suministro bloques horm. +4% desp. 13.00] UND 49.00 40.18 8.82 637.00
Hormigon 1:3:5 en camaras +10% desp. 0.06 M3 7,111.99 5,831.83] 1,280.16 426.72
Mortero 1:3 en juntas + 30% desp. 0.02 M3 8,247.28 6,762.77] 1,484.51 164.95
Acero bastones 3/8" + 20% desp. 0.05] QQ 3.882.00 3,183.24 698.76 194.10]
Alambre Dulce No. 18 para amarrar bastones 0.15 LB 155.00 127.10 27.90 23.72
Mano de Obra
Colocacion bloques y acero 13.00f UND 24.26 315.38
COSTO /M3 RDS 1,761.87
5.02 | murosde6’S.N.P
Materiales y lquipos
Suministro bloques horm. +4% desp. 13.00f UND 49.00 40.18 8.82 637.00
Hormigén 1:3:5 en cimaras +10% desp. 0.06 M3 7.111.99 5831.83] 1,280.16 426.72
Mortero 1:3 en juntas + 30% desp. 0.02 M3 8,247.28 6,762.77] 1,484.51 164.95
Acero bastones 3/8" + 20% desp. 0.05 QQ 3,882.00 3,183.24 698.76 194.10
Alambre Dulce No. 18 para amarrar bastones 0.15 LB 155.00 127.10 27.90 23.72
Andamios 1.00) M2 123.60 101.35 22.25 123.60
Mano de Obra
Colocacion bloques y acero 13.00] UND 24.26 31538
COSTO /M2 RDS 1,885.47
A
6.01 |Fraguache en Vigas y Columnas
(Espesor promedio de 0.005 m)
Materiales:
Andamios 1.00] M2 95.08 95.08
Mezcla 1:3 ( + 30% Desp.) 0.008] M3 8,247.28 65.98
Mano de Obra:
Colocacion 1.00 M2 46.31 46.31
COSTO / M2 207.37
6.02 |Vielinado en bloques Interior
Materiales y Equipos
Cemento gris 0.031 FDA. 515.00 422.30 92.70 15.97
Arena fina de nizao (azul) 0.003 M3 1,950.00 1,599.00 351.00 5.85
Agua 0.254 GL. 1.50 1.23 0.27 0.38
Regla (1 de 1"x4"x3.28'/6 usos) 1.00 UD. 22.50 18.45 4.05
M/O Estrias 1.00 M.L. 159.17
COSTO / ML
6.03 |Resane
Materiales y Equipos
2
Mortero 1:2 + 30% desp., e=0.5mm. (Rend.: 200M2/M3) | 00065 | M3 10,180.21 csnicd WBsians!
Regla (1 de 1"x4"x3.28/6 usos) 1.00 UD. 22.50 18.45 4.05
Mano de obra 1.00 M2 69.88 57.30 12.58
g
COSTO /M2 RDS 158.55|
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e
6.04 |Mochetas
Materiales y Equipos
Mortero 1:1 :4"+ 3:0% dc.:sp.. e=1.67cm. 0.0051 M3 7,139.47 5,854.37] 1,285.10 36.41
Regla (2 dcli 'x4"x3.28'/10 usos) 0.2187 P2 22.50 18.45 4.05 4.92
Clavos corrientes 0.159 LBS. 82.00 67.24 14.76 13.04
Mano de obra 1.00 M.L. 84.85 84.85
Herramientas y equipos 1.00 uD. 1.63 163
COSTO /ML RDS 140.85
6.05 |Cantos Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Materiales:
Madera y regla 0.60 P2 22.50 18.45 4.05 13.50
Mezcla (1:4 )de (1:3) ( + 30% Desp.) 0.002f M3 7,139.47 5.854.37| 1,285.10 14.28
27.78
Mano de Obra:
Colocacion 1.00] ML 84.85 84.85
Herramientas y Equipo:
Herramientas menores 2.00% 27.78 23.54 4.24 0.56
COSTO /ML RDS 113.18
70 Reposicion piso pulido area de muro nuevo
A ol Materiales y Equipos
Vaciado y ligado Hormigén 1:2:4 - 10% desp 1.10 M3 7,455.77 6,113.73]  1,342.04 8,201.35
Mano de Obra
Preparacion superficie - Ayudante AY 0.10 DIA 1.050.28 861.23 189.05 105.03
Mano de obra frotado y Pulido 10.00 M2 11575 1,157.50
COSTO /M2 RDS 946.39
COSTO /M3 RDS 9,463.88
8.01 |Divisiones en Sheetrock
Materiales y Equipos
Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies 0.66 uD 922.68 756.60 166.08
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25 1.09 uD 222.28 182.27 40.01
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25 0.36 uD 361.26 296.23 65.03
Cinta de yeso 250 PL 0.06 Rollo 187.24 153.54 33.70
Masilla para sheetrock 5GL 0.11 Gls. 2,106.82 1,727.59 379.23
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds 0.03 Caja 327.27 432.36 94.91
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds 0.03 Caja 1,050.44 861.36 189.08
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Tom/LB 0.08 LB 265.50 217.71 47.79
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB 0.06 LB 327.78 268.78 59.00
Esquinero metalico 10 pies 0.42 UD 162.62 133.35 29,27
Madera de pino americano para refuerzo en huecos 1 x 4 ¥ 0.06 UD 460.00 377.20 82.80
Mano de Obra de Colocacion de Sheetrock 1.00 M2 352.45
COSTO /M2
i Cierre de ventanas Caladas en durock a una
8. cara
Materiales y Equipos
e Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies 0.36 UND 1,888.00 1,548.16 339.84
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22 1.13 UND 222.28 182.27 40.01
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C20 0.38 UND 361.26 296.23 65.03
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds 0.06 UND 527.27 432.36 9491
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Fulminates - Green Shots Caja de 100unds 0.06 UND 1,050.44 861.36 189.08 65.94/
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB 0.13 LB 265.50 217.71 47.79 3333
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB 0.06 LB 327.78 268.78 59.00 20.58
Mano de Obra de Colocacion de denglas 1.00 M2 499.31 499.31
COSTO /M2 RDS 1,719.17
Suministro e Instalacion de Puertas de
901\ polimetal Everdoor blanca
Materiales y Equipos
Panel Polimetilico 0.70-0.90 x 2.10 1.00 UND RD$5,500.00 4,510.00 990.00 5,500.00
Llavin Stanley 1.00 UND RD$1,750.00 1,435.00 315.00 1,750.00
Transporte de Puerta (3%) 1.00 UND RD$234.00 191.88 42.12 234.00
Mano de obra
Mano de obra Inst. de Puerta incluye Llavin 1.00 UND RD$2,197.90 2,197.90
COSTO /UD RDS 9,681.90
Suministro e Instalacion de Puertas
9,02 |comerciales en cristal doble (2.00x2.10 Mt2)
Materiales y Equipos
Puerta comercial aluminio blanco y vidrio claro Perfil
Tradicional a Todos Costos 1.00 P2 RD$810.25 s it 810.25
COSTO /P2 RDS 810.25
Cristales Fijos Interiores (Ver Indicaciones en
903\ pranos) (37.67 M2)
Materiales y Liquipos
Vidrio Fijos 3/16" a Todos Costos 1.00 P2 RD$445.00 364.90 80.10 445.00
COSTO /P2 RDS 445.00
Suministro e Instalacion de Puertas
9.04 |Enrrollables (2 Ud de 4.30 x 4.00) con motor
incluido
Materiales y Equipos
Puertas Enrollable a Todos Costos 1.00 M2 RD$4,800.00 3,936.00 864.00 4,800.00
COSTO /M2 RDS 4,800.00
Suministro e Instalacion de Puertas
905 | Enrrollables (2 Ud de 2.70 x 4.00)
Materiales y Equipos
Puertas Enrollable a Todos Costos 1.00 M2 RD$4,800.00 3,936.00 864.00 4,800.00
COSTO /M2 RDS__ 4. e
A
FANYTL il Y.
7:“. £\, \\b 4 (\(‘n\‘;,
10.01 |Porcelanato 0.50 x 0.50mts. de alto trafico. ::;(') & o
«o T, z
Piso porcelanato 0.50 x 0.50mts. 1.05 M2 1,350.00 1,144.07 205.93 ! 1, Y ™ }
Derretido blanco para cerdmica 25Lbs. 0.07 FDA. 1,200.00 1,016.95 183.05 i X : |
Estopa. 0.05 LBS. 150.00 127.12 22.88 ’{ 7. ) }[
Mortero 1:5 (Uso: Colocacion pisos). 0.052 M3 6,395.23 5,419.69 975.54 \ BRE5530-64913 /4
M.O. Colocacion pisos. 1.00 M2 436.86 N, 93436.86 OV
Corte de chazos. 3.00 UD. 24.89 BB fhing
Costo/M2 RDS 2, 353094
10.02 |Zécalo porcelanato.
Zacalos porcelanato + 10% desp. 1.10 M.L. 135.00 114.41 20.59 148.50
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—
Cemento gris 0.016 FDA. 515.00 436.44 78.56 8.24
Arena itabo lavada 0.002 M3 1,810.00 1,533.80 276.10 3.62
Agua 0.143 GL. 1.50 1.27 0.23 0.21
Colocacion de zécalos. 1.00 M.L. 141.98 120.32 21.66 141.98
Zocalos (corte) 2.00 UD. 7.57 6.42 1.15 15.14
Derretido blanco para ceramica 25Lbs. + 10% desp. 0.001 FDA. 1,200.00 1,016.95 183.05 1.20
Ligado (1.0 M3/D) 0.0315 M3 275.00 233.05 41.95 8.66
Costo/ML RD$ 327.56
1101 |Plafon pve 2x2
Materiales y Equipos
Plafond PVC 2'x2', 7Tmm 2.78 UD 135.00 127.10 27.90 430.90
Cross Tee de 2' 2.78 UD 40.37 33.10 7.27 112.23
Cross Tee de 2' 2.78 uD 44.20 36.24 7.96 122.88
Main Tee 12' 0.43 UD 120.00 98.40 21.60 52.04
Angular Comercial 10" 0.67 [9]8) 65.00 53.30 11.70 43.27
Clavo con angular PK D01 301 33x1 2.50 uD 6.50 5.33 1.17 16.25
Fulminante verde calibre 22 2.50 uUD 2.25 1.85 0.41 5.63
Alambre liso en rollo calibre 18 0.07 LB 155.00 127.10 27.90 10.70
Clavos de acero para plafond 0.03 Cajas 120.00 98.40 21.60 3.98
Mano de Obra de Plafond 2x2 1.00 M2 285.32 285.32
COSTO / M2 RDS 1,083.20
12.01 |Pintura Acrilica
Materiales:
Pintura Acrilica Dos Manos 0.10 Gl 1,410.00 1,156.20 253.80 141.00
Desperdicios y Retoque 2.00% 28.20 23.12 5.08 0.56
R
141.56
Mano de Obra:
Masilla, lija, piedra y aplicacién 2 manos 1.00] M2 67.28 67.28
67.28
Herramientas y Equipo:
Herramientas menores 2.00% 141.56 2.83
M2 RDS 211.68
12.02 |Pintura Interior Semigloss
Materiales:
Pintura Semigloss Dos Manos 0.10 Gl 1,905.00 1,562.10 342.90 190.50
Desperdicios y Retoque 2.00% 190.50 156.21 34.29 3.81
194.31
Mano de Obra:
Masilla, lija, piedra y aplicacion 2 manos 1.00| M2 67.28 67.28
67.28
Herramientas y Equipo:
Herramientas menores 2.00% 194.31 3.89
M2 RDS 265.48
| i l |
13.01 |Divisiones en Sheetrock
Materiales y Equipos
Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies 0.66 UD 922.68 756.60 166.08
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25 1.09 UD 222.28 182.27 40.01
Durmientes - Tracks 2-1/2"x 8 C25 0.36 UD 361.26 296.23 65.03
Cinta de yeso 250 PL 0.06 Rollo 187.24 153.54 33.70
Masilla para sheetrock SGL 0.11 Gls. 2,106.82 1,727.59 379.23
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds 0.03 Caja 327.27 432.36 94.91 s
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds 0.03 Caja 1,050.44 861.36 189.08 .
| —_— Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB 0.08 LB 265.50 217.71 47.79 S, o N22.2 O "‘;,-t’
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB 0.06 LB 327.78 268.78 59.00 P (]
Esquinero metdlico 10 pies 0.42 ub 162.62 133.35 29,27 68.06
Madera de pino americano para refuerzo en huecos 1 x 4 ¥ 0.06 uD 460.00 377.20 82.80 27.60]
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g
Mano de Obra de Colocacion de Sheetrock 1.00 M2 352,45 352.45
COSTO /M2 RDS 1,760.12
14.01 |Puertas Polimetal Everdoor blanca
Materiales y Equipos
Panel Polimetalico 0.70-0.90 x 2.10 1.00 UND RD$5,500.00 4,510.00 990.00 5,500.00
Llavin Stanley 1.00 UND RDS$1,750.00 1,435.00 315.00 1,750.00
Transporte de Puerta (3%) 1.00 UND RD$234.00 191.88 42.12 234.00
Mano de obra
Mano de obra Inst. de Puerta incluye Llavin 1.00 UND RD$2,197.90 2,197.90
COSTO/UD RDS 9,681.90
14.02  |Puertas comercial en cristal doble
Materiales y Equipos
Puerta comercial aluminio blanco y vidrio claro Perfil
Tradicional a Todos Costos 1.00 P2 RD$810.25 agaAl 14585 810.25
COSTO /P2 RDS 810.25
Cristales Fijos Interiores (Ver Indicaciones en
14.03 | planos) (25.03 P2)
Materiales y Equipos
Vidrio Fijos 3/16" a Todos Costos 1.00 P2 RD$445.00 364.90 80.10 445.00
COSTO/ P2 RDS 445.00
|
15.01 i : %
Colocacion de Pisos ( Porcelanato ) 50*50
Piso porcelanato 0.50 x 0.50mts. 1.05 M2 1,350.00 1,144.07 205.93 1,417.50
Derretido blanco para ceramica 25Lbs. 0.07 FDA. 1,200.00 1.016.95 183.05 84.00
Estopa. 0.05 LBS. 150.00 127.12 22.88 7.50
Mortero 1:5 (Uso: Colocacién pisos). 0.052 M3 6,395.23 5,419.69 975.54 332.55
M.O. Colocacion pisos. 1.00 M2 436.86 436.86
Corte de chazos. 3.00 UD. 35.00 105.00
Costo/M2 RDS 2,383.41
15.02 |Zbcalo porcelanato.
Zdcalos porcelanato + 10% desp. 1.10 M.L. 135.00 114.41 20.59 148.50
Cemento gris 0.016 FDA. 515.00 436.44 78.56 8.24
Arena itabo lavada 0.002 M3 1,810.00 1,533.90 276.10 3.62
Agua 0.143 GL. 1.50 1.27 0.23 0.21
Colocacion de zécalos. 1.00 M.L. 141.88 120.32 21.66 141.98
Zocalos (corte) 2.00 uD. 7.57 6.42 1.15 15.14
Derretido blanco para ceramica 25Lbs. + 10% desp. 0.001 FDA. 1,200.00 1,016.95 183.05 1.20
Ligado (1.0 M3/D) 0.0315 M3 275.00 233.05 41.95 8.66
Costo/ML RD$ 327.56
16.01 |Plafon pve 2x2 il
Materiales y Equipos AN YS
Plafond PVC 2'x2, Tmm 2.78 uD 155.00 127.10 27.90 7 5243090] =
Cross Tee de 2' 278 UD 40.37 33.10 7.27 o823k
Cross Tee de 2' 278 uD 44.20 36.24 7.96 12&\%3 -4.
Main Tee 12' 0.43 uD 120.00 98.40 21.60 524
Angular Comercial 10' 0.67 uD 63.00 53.30 11.70 43.274
Clavo con angular PK D01 301 33x1 2.50 uD 6.50) 5.33 1.17 \ gRyds
Fulminante verde calibre 22 2.50 uD 2.25 1.85 0.41 \, S 583
Alambre liso en rollo calibre 18 0.07 LB 155.00 127.10 27.90 r’lcb
Clavos de acero para plafond 0.03 Cajas 120.00 98.40 21.60 %
S Mano de Obra de Plafond 2x2 1.00 M2 285.32 285.32
COSTO /M2 RDS 1,083.20
17.01 ]Pinrura Acrilica l i I




ANALISIS DE COSTOS PARA NAVE ISABEL AGUIAR

Materiales:
Pintura Acrilica Dos Manos 0.10] al 1.491.00 122262] 26838 149.10
Desperdicios y Retoque 2.00% 29.82 24.45 5.37 0.60
149.70,
Mano de Obra:
Masilla, lija, piedra y aplicacion 2 manos 1.00) M2 67.28 67.28
67.28
Herramientas y Equipo:
Herramientas menores 2.00% 149.70 299
M2 RDS 219.97
17.02 |Pintura Interior Semigloss
Materiales:
Pintura Semigloss Dos Manos 0.10 Gl 1,905.00 1,562.10 342.90 190.50
Desperdicios y Retoque 2.00% 190.50 156.21 34.29 3.81
194.31
Mano de Obra:
Masilla, lija, piedra y aplicacion 2 manos 1.00] M2 67.28 67.28
67.28]
Herramientas y Equipo:
Herramientas menores 2.00% 194,31 3.89
M2 RDS 265.48
18.01 |Desmonte de Escalera metalica
Materiales y Equipos
Desmonte de Escalera metalica 1.00 PA RDS$5.,000.00 4,100.00 900.00 5,000.00
COSTO/PA RDS 5,000.00
18.02 |Desmonte de Escalera metalica
Materiales y Equipos
Cambio de Direccion de Escaleray 2870000 6.300.00
Construccion de Descanso 1.00 PA RD$35,000.00 35,000.00
COSTO/PA RDS 35,000.00
Refuerzo de Mezanine Existente con Columnas
Tipo H (W10X15), Vigas Tipo H(W8X15) y
Perfiles Metalicos Tipo H(W8x15). Incluye
18.03 |Placas de fijacion PL15 %X20X1, Pernos
%A307X10" de Anclajes, materiales Varios, Uso
de Grua y Mano de Obra(Incluye: soldadura, )
discos, oxigeno, pintura, etc,.)
Materiales y Equipos
Columnas Tipo W10 x 15 2.00 Ud 7,800.00 6,396.00] 1,404.00
Vigas W 8 x 15 2.00 ud 7,800.00 6,396.00]  1,404.00
Placas PL 15-3/4" x20 x 1 4.00 uD 600.00 492.00 108.00
Pernos 5/8" A307 x 10" 16.00 UD +400.00 328.00 72.00
Usos de Gruas 1.00 PA 3,500.00 4,510.00 990.00 5,500.00
Mano de Obra 1.00 PA 4,000.00 \ 4 3
Varios 1.00 PA 1,363.00 1.119.30 245.70 \, B365.00
COSTO/ M2 RDS !
18.04 |Padiete en Nave
Mortero 1:4 de empaiiete 1.75¢m + 25% desp. 0.0219 M3 RD$7,139.47 5,854.37| 1.285.10 156.35
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos 0.1667 PT RDS$114.41 93.82 20.59 19.07




ANALISIS DE COSTOS PARA NAVE ISABEL AGUIAR

'
Andamios en madera 1.00 M2 RD$52.33 4291 9.42 52.33
Mano de Obra
Mano de obra empafiete interior 1.00 M2 RD$194.80 194.80)
COSTO /M2 RDS 422.55
19.01 |Pesmonte madera Playwood 172
Materiales y Equipos
Desmonte de Plywood 1.00 M2 RD$35.00 28.70 6.30 35.00
COSTO / M2 RDS 35.00]
19.02 |Instalacion Madera Playwood 3/4
Madera 2" x 4" 21.3500 PT RD$135.00 110.70 24.30 2,882.25
Plywood 4" x 8" x 3/4" 1.5000 Planch | RD$4,100.00 3,362.00 738.00 6,150.00
Tomillo 3" x 14 10.00 uD RD$4.50 3.69 0.81 45.00
Tarugo de 3/8" 10.00 uD RD$2.75 2.26 0.50 27.50
Cola 1.00 ubD RD$1,095.00 897.90 197.10 1,095.00
Lija #60 0.13 Gls RD$20.14 16.51 3.63 2,52
Lija #40 1.00 uD RDS18.14 14.87 327 18.14
Clavos 1.00 uD RD$82.00 67.24 14.76 82.00
Desperdicios 1.00 PA RD$206.05 168.96 37.09 206.05
Mano de obra 1.00 M2 RD$300.00 300.00]
COSTO /M2 RDS 2,423.42
20.01 |Divisiones en Sheetrock
Materiales y Equipos
Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies 0.66 uD 922.68 756.60 166.08 608.97
e Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25 1.09 uD 222.28 182.27 40.01 241.88
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25 0.36 uD 361.26 296.23 65.03 131.04
Cinta de yeso 250 PL 0.06 Rollo 187.24 153.54 33.70 10.45
Masilla para sheetrock 5GL 0.11 Gls. 2,106.82 1,727.59 379.23 235.14/
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds 0.03 Caja 527.27 432.36 94.91 14.71
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds 0.03 Caja 1,050.44 861.36 189.08 29.31
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB 0.08 LB 265.50 217.71 47.79 2222
Tormillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB 0.06 LB 327.78 268.78 59.00 18.29
Esquinero metdlico 10 pies 0.42 UD 162.62 133.35 29.27 68.06
Madera de pino americano para refuerzo en huecos 1 x 4 X 0.06 uD 460.00 377.20 82.80 27.60
Mano de Obra de Colocacion de Sheetrock 1.00 M2 352.45 352.45
COSTO /M2 RDS 1,760.12
21.01 |Celocacion de Pisos laminado
Materiales y Equipos
Piso laminado ac4 - hdf 1g-6118 set 2.41164m2 8mm x 116112 254 88
1218mm x 198mm 1.00 M2 RD$1,416.00 o ) 1,416.00
Mano de obra
Colocacion de Pisos laminado 1.00 M2 RDS$150.00 150.00
COSTO /M2 RDS
21.02 |Zocalos en Piso
Materiales y Equipos
Zocalo para piso laminado 8mm wallboard 100 1.00 ML RD$613.60 503.15 110.45 f
Mano de obra
Colocacion de Pisos laminado 1.00 ML RD$150.00
COSTO/ML
22.01 |Plafond Mineral Fisurado 2x2
 _— Materiales y Equipos
Plafond Mincral Fisurado 2x2 2.78 uD 93.75 76.88 16.88
Cross Tee de 2' 2.78 UD 40.37 33.10 .27
Cross Tee de 2' 2.78 uD 44.20 36.24 7.96
Main Tee 12 0.43 uD 120.00 98.40 21.60




ANALISIS DE COSTOS PARA NAVE ISABEL AGUIAR
Angular Comercial 10’ 0.67 uD 63.00 53.30 11.70 43.27
Clavo con angular PK D01 301 33x1 2.50 uD 6.50 5.33 1.17 16.25
Fulminante verde calibre 22 2.50 uD 2.25 1.85 0.41 5.63
Alambre liso en rollo calibre 18 0.07 LB 155.00 127.10 27.90 10.70
Clavos de acero para plafond 0.03 Cajas 4,000.00 3,280.00 720.00 132.60
Mano de Obra de Plafond 2x2 1.00 M2 0.00 0.00
COSTO / M2 RDS 756.23
23.01 |Pintura Acrilica Base
Materiales:
Pintura Acrilica Base 0.10 Gl 810.00 664.20 145.80 81.00
Desperdicios y Retoque 2.00% 16.20 13.28 2.92 0.32
81.32
Mano de Obra:
Masilla, lija, piedra y aplicacion 2 manos 1.00] M2 67.28 67.28
67.28|
Herramientas y Equipo:
Herramientas menores 2.00% 81.32 1.63
M2 RDS 15023
23.02 |Pinfura Exterior (Segiin muestra)
Materiales:
Pintura Acrilica Dos Manos 0.10 Gl 1,491,00 1,222.62 268.38 149.10
Desperdicios y Retoque 2.00% 29.82 24.45 5.37 0.60
149.70
Mano de Obra:
Masilla, lija, piedra y aplicacién 2 manos 1.00) M2 67.28 67.28
67.28
Herramientas y Equipo:
Herramientas menores 2.00% 149.70 299
M2 RDS 219.97
23.93 |\ pintura Interior Semiglos (Segiin muestra)
Materiales:
Pintura Semigloss Dos Manos 0.10 Gl 1,905.00 1,562.10 342.90 190.50
Desperdicios y Retoque 2.00% 190.50 156.21 34.29 3.81
194.31
Mano de Obra:
Masilla, lija, piedra y aplicacion 2 manos 1.00) M2 67.28 67.28
67.28
Herramientas y Equipo:
Herramientas menores 2.00% 194.31 3.89
M2 RDS 265.48
24.01 |Puertas comercial en cristal
Materiales y liquipos
Puerta comercial aluminio blanco y vidrio claro Perfil 66441 145.85
Tradicional a Todos Costos 22.59 P2 RD$810.25 ) ) 18,303.55
COSTO /UD RDS
Cristales Fijos Interiores (Ver Indicaciones en
2402 | pianes) (25.03 P2)
Muateriales y Equipos
Vidrio Fijos 3/16" a Todos Costos 1.00 P2 RD$445.00 364.90 80.10
COSTO 72 RDS\ 4510
% ),
Demolicion con Compresor Piso Hormigon
25.01 Para Zapata de Muro Rend = 1.2375 M3/Hr
| [ |




ANALISIS DE COSTOS PARA NAVE ISABEL AGUIAR

S
Alquiler de Compresor (2 pistolas) 1.00f  Hr, 1,500.00 1,230.00 270.00 1500.00
Operador de Compresor 1.00 Hr. 102.15 83.76 18.39 102.15
Pistoleros 3.00 Hr. 131.28 107.65 23.63 393.84
Ayudantes Pistoleros 3.00 Hr, 102.15 83.76 18.39 306.45
Sereno 1.00 Hr. 78.68 78.68
Combustible (Gasoil) 3.00] Gls. 220.60 186.95 33.65 661.80
Lubricantes 0.15] % 650.00 550.85 99.15 97.50
COSTO /M3 RDS 2,537.71
25.02 |Excavacion Zapata muros de 6 caliche I Cantidad I ud. Precio I Precios sin ITBIS | ITBIS I Precio Total
Descripcion Cantidad Unid. P.U. Valor
1-Personal
Picadores (4 ud) 4.00 Dia 817.160 3,268.64
Capataz 1.00 Dia 1,050.28 1,050.28
4,318.92
Sub-Total 775.34
Herramientas 2% M.O. 0.02 15.53
Costo/m3n RDS 790.87
25.03 |Excavacion Zapata de Columnas | cantidad | va. Precio Precios sin ITBIS | ITBIS |  Precio Total
Descripcion Cantidad Unid. P.1U. Valor
1-Personal
Picadores (4 ud) 4.00 Dia 817.160 3,268.64
Capataz 1.00 Dia 1,050.28 1,050.28
4.318.92
T Sub-Total 775.34
Herramientas 2% M.O. 0.02 15.53
Costo/m3n RDS 790.87
95.04 |Relleno Compactado de reposicion Rend=  20.00 M3/Dia
Agua 8.00 gls 1.50 1.23 0.27 12.00
Pico 0.03] Und 750.00 615.00 135.00 22.50
Pala corriente 0.03] Und 890.00 729.80 160.20 26.70
Traslade,Regado,nivelado,Mojadio y compactado con
maquito 100 M3 175.00 Maadl 210 175.00
M.O de Relleno de Zanja 1.30f M3 50.00 65.00
Cerretilla Tipo Jeep 0.03] Und 5,635.00 4775.42 850.58 169.05
COSTO /M3 RDS 470.25]
25.05 |Bote de materiales
Llenado y Transporte de Material
Camion de 6m3 1.00| camion 2600.00 2203.39 396.61 2601
M3 RDS
— f
Qs 7
26.01 |Zapata de muros 6" Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precid Total i & b
Hormigon ir.edusma.l (210K g./cm2), incluye material de 105 M3 7.710.00 653390 | 1.176.10 8,095.50 | .‘
planta + vaciado con la bomba y su personal. e \/
Acero de @3/8", (grado 40) + 5% desp. 0.713 QQ. 3,882.00 3,289.83 592.17 6T 8YCE 13,
Acero de 03/8", (grado 40) + 5% desp. 1.426 LB 155.00 131.36 23.64 ‘V?’P}B 2
Mano de Obra Acero. 3.889 ML. 134.44 1,195,000 D Mineo, &
Costo/M3 RDS 12,279.3% e
26.02 |£apata Columnas
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 0.93 QQ 3,882.00 3,183.24 698.76 3,610.26



ANALISIS DE COSTOS PARA NAVE ISABEL AGUIAR

S
Hormigon Industrial 210 Kg/em2 + 10% desp. 1.10 M3 7,710.00 6,322.20] 1,387.80 8.481.00
Alambre Dulce No. 18 1.86 LB 155.00 127.10 27.90 288.30
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 8.89] ML 134.44 1,194.98
COSTO /M3 RDS 13,574.54
26.03 |Columnas Amarre Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 8.04 QQ 3.882.00 3.289.83 592.17 31,211.28
Hormigoén Industrial 210Kg/cm2 - 10% desp 1.10 M3 7,710.00 6,533.90 | 1,176.10 8.481.00
Alambre Dulce No. 18 16.08 LB 155.00 131.36 23.64 2,492 40
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 8.04 QQ 403.34 3,242.84
Encofrado col. de 0.60m Todo Costo/cara 11.12 ML 465.00 394.07 70.93 5,170.80
Costo/M3 RDS 50,598.32
26.04 Viga de Amarre Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 3.80 QQ 3,882.00 3,289.83 592.17 14,751.60
Hormigdn Industrial 1.10 M3 7,710.00 6,533.90 | 1,176.10 8.481.00
Alambre Dulce No. 18 7.60 LB 155.00 131.36 23.64 1,178.00
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 3.80 QQ 403.34 1,532.68
Encofrado viga carga Todo Costo 12.50 ML 751.90 637.20 114.70 9,398.75
i Costo/M3 RDS __ 35342.03
26.05 |Dinteles Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 4.33 QQ 3,882.00 3,289.83 592.17 16,809.06
Vaciado y ligado Hormigén 1:2:4 - 10% desp 1.10 M3 7,455.77 6,318.45 | 1,137.32 8,201.35
Alambre Dulce No. 18 8.66 LB 155.00 131.36 23.64 1,342.30
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 25.00 ML 134.44 3,360.89
Encofrado dintel todo costo 25.00 ML 597.40 506.27 91.13 14,935.00
Costo/M3 RDS 44,648.60
26.06 |Losa de techo Cantidad | Ud. Precio Precios sin ITBIS | ITBIS Precio Total
Hormigén m.dus!rmt (210Kg./cm2), incluye material de 1.05 M3 7.710.00 653390 | 1.176.10 8,095.50
planta + vaciado con la bomba v su personal.
Acero de @3/8" (grado 40) 1.15 QQ. 3,882.00 3,289.83 592.17 4,464.30
Alambre dulce calibre 18 2.30 LBS. 155.00 131.36 23.64 356.50
M/O Quintal varilla trabajado 1.15 QQ. 403.34 341.81 61.53 463.84
Alq. Madera para losa (incl. M/O) 7.69 M2 638.60 541.19 97.41 4,910.83.-
Costo/M3
27.01 | muros de 6 B.N.P
Materiales y Equipos
Suministro bloques horm. +4% desp. 13.00f UND 49.00 40.18 8.82
Hormigén 1:3:5 en cdmaras +10% desp. 0.06 M3 7,111.99 5,831.83] 1,280.16
Mortero 1:3 en juntas + 30% desp. 0.02 M3 8,247.28 6,762.77| 148451
Acero bastones 3/8" + 20% desp. 005 QQ 403.34 330.74 72.60
Alambre Dulce No. 18 para amarrar bastones 0.15 LB 155.00 127.10 27.90
Mano de Obra
N Colocacion bloques y acero 13.00) UND 24.26
COSTO /M3 RDS 1,587.94
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o’
27.02 | muros de 6" S.N.P
Materiales y Equipos
Suministro blogues horm. +4% desp. 13.00] UND 49.00 40.18 8.82 637.00
Hormigén 1:3:5 en camaras +10% desp. 0.06] M3 7,111.99 5,831.83| 1,280.16 426,72
Mortero 1:3 en juntas + 30% desp. 0.02) M3 8247.28 6,762.77) 1,484.51 164.95
Acero bastones 3/8" + 20% desp. 0.05] QQ 403.34 330.74 72.60 20.17
Alambre Dulce No. 18 para amarrar bastones 0.15 LB 155.00 127.10 27.90 23.72
Andamios 1.00 M2 123.60 101.35 22.25 123.60
Mano de Obra
Colocacion bloques y acero 13.00 UND 24.26 315.38
COSTO /M2 RDS 1,711.54
28.01 |Fraguache en Vigas y Columnas
(Espesor promedio de 0.005 m)
Materiales:
Andamios 1.00) M2 95.08 95.08
Mezcla 1:3 ( + 30% Desp.) 0.008 M3 8.247.28 65.98
Mano de Obra:
Colocacion 1.00 M2 46.31 46.31
COSTO / M2 207.37
28.02 |Paiiete exterior de baiios Cantidad | Ud. Precio Precios sin ITBIS | ITBIS Precio Total
Mortero 1:2 + 30% desp., e=1.67cm. 0.02171 M3 10,180.21 8,627.30 | 1,552.91 221.01
- Regla (1 de 1"x4"x3.28'/6 usos) 1.00 UD. 22.50 19.07 3.43 22.50
Andamios (1.091 P2/6 usos) 0.1820 P2 95.08 80.58 14.50 17.30
Conf. Andamios 0.0230 DIA 1,364.00 1,155.93 208.07 3137
Mano de obra 1.00 M2 247.93 210.11 37.82 247.93
Costo/M2 RDS 540.12
28.03 |Resane
Materiales y Equipos
2
Mortero 1:2 + 30% desp.. e=0.5mm. (Rend.: 200M2/M3) | 0.0065 M3 10,180.21 S]] 18248 66.17
Regla (1 de 1"x4"x3.28'/6 usos) 1.00 UD. 22.50 18.45 4.05 22.50]
Mano de obra 1.00 M2 69.88 57.30 12.58 69.88
COSTO /M2 RDS 158.55
26.04 |Mochetas
Materiales y Equipos
Mortero 1:1:4 + 30% desp., e=1.67cm. 0.0051 M3 7,139.47 5,854.37| 1,285.10 36.41
Regla (2 de 1"x4"x3.28°/10 usos) 0.2187 P2 22.50 18.45 4.05 4.92
Clavos corrientes 0.159 LBS. 82.00 67.24 14.76 13.04
Mano de obra 1.00 M.L. 84.85
Herramientas y equipos 1.00 uUbD. 1.63
COSTO /ML
28.05 |Cantos Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS 1TBIS
Materiales: 2 "
Madera y regla 0.60] P2 22.50 18.45 4.05 L 13.50 52
Mezcla (1:4 )de (1:3) (+ 30% Desp.) 0.002f M3 7,139.47 5,854.37] 1,285.10 . “onin,2 ?\0
. 22.78} ="
- Mano de Obra:
Colocacion 1.00f ML 84.85 84.85
Herramientas y Equipo:




ANALISIS DE COSTOS PARA NAVE ISABEL AGUIAR

Herramientas menores 2.00% 27.78 23.54 4.24 0.56
COSTO /ML RDS 113.18
29.01 Reposicion piso pulido area de muro nuevo
Materiales y Equipos
Vaciado y ligado Hormigén 1:2:4 - 10% desp 1.10 M3 745577 6,113.73] 134204 8,201.35
Mano de Obra
Preparacion superficie - Ayudante AY 0.10 DIA 1,050.28 861.23 189.05 105.03
Mano de obra frotado y Pulido 10.00 M2 115.75 1,157.50
COSTO /M2 RDS 946.39
COSTO /M3 RDS 9,463.88
30.01 |Porcelanato en Piso de Bafios Nuevos
Piso porcelanato 0.50 x 0.50mts. 1.05 M2 1,350.00 1,144.07 205.93 1,417.50
Derretido blanco para cerdmica 25Lbs. 0.07 FDA. 1,200.00 1,016.95 183.05 84.00
Estopa. 0.05 LBS. 150.00 127.12 22.88 7.50
Mortero 1:5 (Uso: Colocacion pisos). 0.052 M3 6,395.23 5,419.69 975.54 332.55
M.O. Colocacién pisos. 1.00 M2 436.86 436.86
Corte de chazos. 3.00 UD. 24.89 74.67
Costo/M2 RDS 2,353.09
30.02 |Ceramica Alto Transito en Piso Exterior
Piso porcelanato 0.50 x 0.50mts. 1.05 M2 1.350.00 1,144.07 205.93 1,417.50
Derretido blanco para cerdmica 25Lbs. 0.07 FDA. 1,200.00 1,016.95 183.05 84.00
Estopa. 0.05 LBS. 150.00 127.12 22.88 7.50
Mortero 1:5 (Uso: Colocacion pisos). 0.052 M3 6,395.23 5,419.69 975.54 332.55
M.O. Colocacion pisos. 1.00 M2 436.86 436.86
Corte de chazos. 3.00 UD. 24.89 74.67
Costo/M2 RDS 2,353.09
32.01 |Hormigon en Rampas Impedidos Fisicos
Materiales y Equipos
Vaciado y ligado Hormigén 1:2:4 - 10% desp 1.10 M3 7,455.77 6,113.73] 1,342.04 8,201.35
Mano de Obra
Preparacion superficie - Ayudante AY 0.10 DIA 1,050.28 861.23 189.05 105.03
Mano de obra frotado y Pulido 10.00 M2 115.75 1,157.50
COSTO /M2 RDS 946.39
COSTO / M3 RDS 9,463.88
33.01 |Ceramica en Pared de Baiios Nuevos 40x25
Ceramica + 10% desperdicio 1.12 FDA 1,100.00 932.20 167.80 1,232.00
Pegamento de cerdmica Pegatod 0.14 FDA 258.00 218.64 39.36 36.12
Cemento gris 0.05 M3 515.00 436.44 78.56 25.75
Derretido Keracolor 25 Ibs + 10% desp. 0.003 M3 1,200.00 1,016.95 183.05 3.60
Estopa 0.05 M2 150.00 127.12 22.88 7.50
Corte de Chazos 4.50 uD 24.89 21.09 3.80 200
r g q .4
Separadores de cerimica 0.05 LB 320.00 PZANITY & Coue . &
Mano de Obra de Ceramica de Pared 1.00 M2 737.46 £{ '::"_:'3}7-46 - ‘54}4(',
Costo/M2 RDY 2,17 ?k %/
{ 2 {:,‘ \ P
34.01 |Tope de granito baiio hombres Sy B 1 =
Materiales y Equipos o
Tope en granito natural brasil, todo costo 1.00 M2 10,660.00 8.741.20[  1,918.80 \ﬁ $ 10766990 913
N ),1 e /
COSTO /P2 RDS \h%l\qo,‘?*?
e L
34.02 |Tope de granito bafios mujeres
Materiales y Liquipos
Tope en granito natural brasil, todo costo 1.00 M2 10,660.00 8,741.20] 1918.80 10,660.00
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A
COSTO /P2 RDS 990.71
Ventanas Correderas (Aluminio y Cristal
35.01 ;
Claro)
Suministro de Ventana corredera aluminio y vidrio claro
3/16" Perfil P92 1.00 p2 496.29 420.58 75.71 496.29
Mano de Obra de Colocacion 1.00 p2 63.90 63.90
Transporte 1.00 p.a. 5.00 4.24 0.76 5.00
Costo/P2 RDS 565.19
35.02 |Puertas Polimetal Everdoor
Materiales y Equipos
Panel Polimetalico 0.70-0.90 x 2.10 1.00 UND RDS$5,500.00 4,510.00 990.00 5,500.00
Llavin Stanley 1.00 UND RD$1,750.00 1,435.00 315.00 1,750.00
Transporte de Puerta (3%) 1.00 UND RD$234.00 191.88 42,12 234.00
Mano de obra
Mano de obra Inst. de Puerta incluye Llavin 1.00 UND RDS$2,197.90 2,197.90
COSTO /UD RDS 9,681.90/
36.01 |Puertas en Baiios 0.70 x 1.60 m2
Materiales y Equipos
Panel Polimetélico 0.70-0.90 x 2.10 1.00 UND RD$5,500.00 4,510,00 990.00 5,500.00
Llavin corriente 1.00 UND RD$§450.00 369.00 81.00 450.00
Transporte de Puerta (3%) 1.00 UND RD$234.00 191.88 42.12 234.00
Mano de obra
Mano de obra Inst. de Puerta incluye Llavin 1.00 UND | RD$2,197.90 2,197.90
o
COSTO/UD RDS 8,381.90
36.02 |Divisiones en Baiios
Materiales y Equipos
Divisiones en Bafios a Todos Costos 1.00 UND | RD$35,000.00 28,700.00]  6,300.00 35,000.00
COSTO /P2 RDS 602.37,
37.01 _|Excavacion Drenaje Cantidad | Ud. |  Precio | Preciossin ITBIS | ITBIS |  Precio Total
Descripcion Cantidad Unid. P.U. Valor
1-Personal
Picadores (4 ud) 4.00 Dia 817.160 3,268.64
Capataz 1.00 Dia 1,050.28 1,050.28
4,318.92
Sub-Total 775.34
Herramientas 2% M.O. 0.02 15.52
Costo/m3n
Tuberias y Piezas de Drenaje Sanitario y de . . B L
37.02 Agua Potable Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS
TUB. Y PIEZAS DRENAJE PVC (SAN 4)
Tubo pvc 4" 4.00 ud 2,190.00 1,795.80 394.20
Codos pve 4" 2.00 ud 910.00 746.20 163.80
Llaves de Paso 4" 1.00 ud 9,280.00 7,609.60| 1,670.40
Cheque 4" 1.00 ud 3,784.00 3,102.88 681.12
M/O Colocacion 1.00 p/a 7,093.20
Valor COSTO/ UD.
TUBERIA Y PIEZAS AGUA POTABLE PVC-HG INC M.O
Tubo hg, sch40 10.00 ud 994.00 815.08 178.92 9,940.00
) _— Codos hg 5.00 ud 62.00 50.84 11.16 310.00
Adaptadores macho hg 5.00 ud 65.00 53.30 11.70 325.00
Llaves de Paso 2.00 ud 395.00 323.90 71.10 790.00
Cheque 2.00 ud 585.00 479.70 105.30 1,170.00
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Coupling 6.00 ud 65.00 53.30 11.70 390.00
M/O Colocacion 1.00 p/a 3,877.50 3,877.50
Valor COSTO/UD RDS$ 16,802.50
PA RDS 47,539.70
37.03 |Ventilacion Cantidad vd. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Materiales:
Suministro tuberia 4" PVC 3.50) M.L. 359.02 294.39 64.62 1,256.56
Suministro codo 4"x90 PVC 2.00] UD. 910.00 746.20 163.80 1,820.00
29.04|M/O colocacion ventilacién 4" 1.00] UD. 1,481.03 1,481.03
Cemento solvente PVC 0.24| PINTA 1,095.00 897.90 197.10 262.80
UD RDS 4,820.39
37.04 |Camara de Inspeccion Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
M/O Excavacitn tierra (a mano), 0.80 x 0.80 x 0.80mts. 0.51 M3 790.86 648.51 142.35 404,92
Blogues de hormigén de 6" 22.00 UD. 49.00 40.18 8.82 1,078.00
Cemento gris 1.92| FDA. 515.00 422.30 92.70 990,14
Arena itabo 0.17 M3 1,680.00 1,377.60 302.40 279.22
Grava de 1/2"-3/4" clasificada 0.20 M3 1,650.00 1,353.00 297.00 338.09
Agua 13.52] GL. 1.50 1.23 0.27 20.29
Alambre dulce 0.08| LBS. 155.00 127.10 27.90 13.02
Acero de @3/8" (grado 40) 0.18] QQ. 3,882.00 3,183.24 698.76 710.41
M/O Reg. de mas de 60x60 cms. 1.00 UD. 1,225.91 1,225.91
Bote material excavado 0.67 M3 43333 355.33 78.00 290.33
D RDS 5,350.31 |
37.05 |Desague de Piso Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
a) Tubo 3", PYC SDR-41 + 10 % desp. 0.34 u. 1,680.00 1,377.60 302.40 571.20
b) Sifén 3", PVC drenaje 1.00 u. 720.00 590.40 129.60 720.00
¢) Yee reducida de 4" X 2", PVC, drenaje 1.00 u. 205.00 168.10 36.90 205.00
d) Codo 3" x 45, PVC, drenaje 1.00 u. 115.00 94.30 20.70 115.00
¢) Codo 3" x 90, PVC, drenaje 1.00 u. 100.00 82.00 18.00 100.00
f) Rejilla de piso de 3", cromada 1.00 u. 395.00 323.90 71.10 395.00
¢) Cemento PVC criollo + 25 % desp. 0.16 pinta 1,095.00 897.90 197.10 175.20
h) Mano de obra desague 3" 1.00 u. 1,150.12 1,150.12
UD RDS 3,431.52
37.06 |Correcion en Desague de Techo y Canaletas Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
a) Tubo 3", PVC SDR-41 + 10 % desp. 1.00 u 1,680.00 1,377.60 302.40 1,680.00
¢) Yee reducida de 4" X 2", PVC, drenaje 1.00 u 205.00 168.10 36.90 205.00
d) Codo 3" x 45, PVC, drenaje 1.00 u 115.00 94.30 20.70 115.00
¢) Cemento PVC criollo + 25 % desp. 0.16 pinta 1,095.00 897.90 197.10 175.20
h) Mano de obra desague 3" 1.00 . 1,150.12 1,150.12
uD RDS 3,325.32
37.07 |Pozo Filtrante (I Tubo DE 12*19") Cantidad | Ud. Precio Precios sin ITBIS | ITBIS Precipot
Perforacion de pozo tubular Filtrante e U,\‘ CONS
con Tuberia de Hierro ©12" e incluye cable de acero con
forro plastico sujetador de bomba p:ra esta zona del pais 100.00 Pl D ey B
Sello del pozo 1.00 ud 5,500.00 4,510.00 990.00
uD
37.08 |Cisterna 4,000 Glis.Tierra. Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS
Materiales:
Bloques de horm. de 8" (huecos llenos) 24.20 M2 2,494.77 2,045.71 449.06 60,373.43
M/O Excavacién caliche (a mano), (3.00 x 3.50 x 2.50mts 26.25 M3 790.86 142.35 20,760.09




ANALISIS DE COSTOS PARA NAVE ISABEL AGUIAR

M/O Replanteo y limpieza 1.00] P.A. 616.81 111.03 616.81
Horm. 1:2:4 en piso y losa, h=0.12mts. + 10% desp. 1.98) M3 745577 6,113.73] 1,342.04 14,762.42
Acero de ©3/8" (grado 40) 4.68] QQ. 3,882.00 3,183.24 698.76 18,167.76
Paiiete maest. int. (paredes, piso y losa) 40.70 M2 505.96 414.89 91.07 20,592.57
Zabaletas en esq. paredes int. y piso 19.00] M.L. 176.89 145.05 31.84 3,360.91
Bloques 6" en tapa 204 M2 1,518.45 1,245.13 273.32 3,097.64
Pafiete liso en tapa 4.59 M2 505.96 414.89 91.07 2,322.36
Cantos en tapa 9.20f M.L. 113.18 02.81 20.37 1,041.30
Tapa de hierro 1.00{ UD. 1,966.00 1,612.12 353.88 1,966.00
Codos 3/4" PVC presion 2.00] UD. 20.00 16.40 3.60 40.00
Adaptador hembra 3/4" PVC 1.00{ UD. 10,00 8.20 1.80 10.00
Vilvula para cisterna 3/4" con bolla 1.00|  UD. 595.00 487.90 107.10 595.00
Codo 1" PVC presién 3.00| UD. 35.00 28.70 6.30 105.00
Tubo de 1" PVC presion 1.00| UD. 495.00 405.90 89.10 495.00
Cheque 1" vertical 1.00] UD. 915.00 750.30 164.70 915.00
Unién universal 1" 1.00] UD. 84.00 68.88 15.12 84.00
Adaptador macho 1" PVC 1.00f UD. 25.00 25.00
Unién universal 3/4" 1.00] UD. 54,00 44.28 9.72 54.00
Niple 3/4"x4" H.G. 3.00 UD. 104.00 85.28 18.72 312.00
Llave de paso de bola 3/4" 1.00] UD. 595.00 487.90 107.10 595.00
Cheque horizontal 3/4" 1.00 UD. 695.00 569.90 125.10 695.00
M/O Quintal varilla trabajado 4.68]  QQ. 403.34 1,887.62
Alg. Madera para losa (incl. MO) 7.50 M2 638.60 523.65 114.95 4,789.50
M/O Bote de material (interno) 31.50f M3 433.33 13,650.00
Montar bomba Myer 1HP c/circ. 1.00] UD. 19,153.07 19,153.07
Valor/UN RDS 190,466.49
37.09 |Bomba de 2 HP. (Mayer) Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Bomba Myer 1 HP con swicth automatico 1.00] UD. 24.500.00 20,090.00] 4,410.00 24,500.00
N-I/TO montura d? boTbm; de agua en cisternas con 100l uD. 12.768.71 12.768.71
didmetrode 3/4"a 1
UD RDS 37,268.71
37.10 |Tanque Hidroneumatico 60 GLS Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Tanque Presurizado de 60 gls 1.00] UN 5,500.00 4,510.00 990.00 5,500.00
Tubo PVC 3/4”" SDR 26 1.00 ud 160.00 131.20 28.80 160.00
Tubo PVC 3/4"" SDR 41 1.50 ud 325.00 266.50 58.50 487.50
Tubo PVC 1~ 200 ud 495.00 405.90 89.10 990.00
Mano de obra plomeria 1.00 pa 2,141.25 2,141.25
uD RDS 9,278.75
37.11 |Camara Septica Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Materiales:
Cemento gris 38.25| FDA. 515.00 422.30 92.70 19,696.18
Arena itabo 292 M3 1,810.00 1,484.20 325.80 5,292.80
Grava de 1/2"-3/4" clasificada 3.36| M3 1,650.00 1,353.00 207.00 5,541.03
Agua 30.19] GL. 1.50 1.23 0.27 45.28
Acero de ©3/8" (grado 40) 2.18] QQ. 3,882.00 3,183.24 698.76 8,466.64
Bloques de hormigén de 6" 225.00f UD. 49.00 40.18 8.82 11,025.00
Arena fina de nizao (azul) 0.27 M3 1,950.00 1,599.00 351.00 530.79
Alambre dulce 4.36] LBS. 155.00 127.10 27.90 676.11
T-Y de 4" drenaje 2.00f UD. 340.00 278.80 61.20 (,680.00 1
Alq. Madera para losa (incl. MO) 740 M2 638.60 523.65 114.95 /) “AgRSHa T‘d(‘
M/O Block de 6" 225.00] UD. 24.26 w307 5,458:50
M/O Quintal varilla trabajado 1.71]  QqQ. 403.34 Q- S
M/O Bote de material (interno) 18.39 M3 433.33 N
Ligado (1.0 M3/D) 4.63] M3 1,253.03 1
M/O Excavacion caliche (a mano) 19.86] M3 790.86 | 15,7
M/O Llenado de huecos 225.00] UD. 2.18 N 491 3]
M/O Corte y amarre de varillas 225.00] UD. 1.05 A 896,25
M/QO Careteo con llana 17.28 M2 46.31 N 95,80024 |-
M/Q Piso hormigon frotado 8.58] M2 115.00 . 9R6T
M/O Inst. séptico y filtrante de 4" 1.00| UD. 5,916.05 5,916.05
M/O Paiiete rateado hormigon 17.28] M2 115.75 2,000.16
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limpieza 1.00] PA. 1,200.00 1.200.00
%;S%?TO = 2.00| UD. 198.00 162.36 35.64 396.00
Valor/UN RDS  104,334.43
37.12 |Lavamanos Blanco Empotrable Cantidad | Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Volumen Andlisis 1.00 UND
Muateriales y Equipos =
Niple Cromado 1/2" x 3" 2.00 UND RD$46.61 38.22 8.39 93.22
Cubrefalta cromado 1/2" 2.00 UND RD$19.49 15.98 3.51 38.98
Llave Angular 1/2" a 3/8" 2.00 UND RD$156.78 128.56 28.22 313.56
Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman 2.00 UND RDS$241.53 198.05 43.48 483.06
Lavamanos de_blanco 20x18 1.00 UND RD$6,685.00 5.481.70] 1,203.30 6,685.00
Mezcladora Pfister lavamanos 1.00 UND RDS$1,483.05 1,216.10 266.95 1,483.05
Boquilla para lavamanos autom. push button 1.00 UND RD$592.37 485.74 106.63 592.37
Cola Extensora 1-1/4" PVC 1.00 UND RD$20.25 16.61 3.65 20.25
Sifon 1-1/4" PVC 1.00 UND RD$101.25 83.03 18.23 101.25
Reduccion 2" a 1-1/4" PVC drenaje 1.00 UND RD$35.00 28.70 6.30 35.00
Cemento blanco 0.05 FDA RD$832.20 682.40 149.80 41.61
Teflén 0.25 UND RD$18.64 15.28 3.36 4.66
Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm 2.00 UND RD$2,054.71 1,684.86 369.85 4,109.42
Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea 1.00 UND RDS$1,881.66 1,542.96 338.70 1.881.66
Mano de obra
Mano de Obra Instalacién lavamanos 1.00 UND RD$2,302.93 1,888.40 414.53 2,302.93
Valor/UN RDS 18,186.02
' 37.13 |Lavamanos Blanco de Pedestal Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos 0.00 0.00 -
Niple Cromado 1/2" x 3" 2.00 UND RD$46.61 38.22 8.39 93.22
Cubrefalta cromado 1/2" 2.00 UND RD$19.49 15.98 3.51 38.98
Llave Angular 1/2" a 3/8" 2.00 UND RD$156.78 128.56 28.22 313.56
Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman 2.00 UND RDS$241.53 198.05 43.48 483.06
Lavamanos de pedestal Mediterraneo 1.00 UND RD$4,675.00 3,833.50 841.50 4,675.00
Mezcladora Pfister lavamanos 1.00 UND RDS$1,483.05 1,216.10 266.95 1,483.05
Boquilla para lavamanos autom. push button 1.00 UND RD$592.37 485.74 106.63 592.37
Cola Extensora 1-1/4" PYC 1.00 UND RD$20.25 16.61 3.65 20.25
Sifén 1-1/4" PVC 1.00 UND RDS$101.25 83.03 18.23 101.25
Reduccion 2" a 1-1/4" PVC drenaje 1.00 UND RD$35.00 28.70 6.30 35.00
Cemento blanco 0.05 FDA RD$832.20 682.40 149.80 41.61
Teflon 0.25 UND RD$18.64 15.28 3.36 4.66
Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm 2.00 UND | RD$2,054.71 1,684.86 369.85 4,109.42
Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea 1.00 UND | RD$1.881.66 1,542.96 338.70 1,881.66
Mano de obra
Mano de Obra Instalacion lavamanos 1.00 UND RD$2,302.93 2,302.93
Valor/UN RDS 16,176.02
37.14 |Inodoros Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Volumen Andlisis 1.00 UND a4 T{ [®
Mgrerr’u!e.v ¥ Equipos ZANI cons
Niple Cromado 1/2" x 3" 1.00 UND RD$46.61 38.22 8.39] 7~ V3661
Cubrefalta cromado 1/2" 1.00 UND RD$19.49 15.98 351 Pl
Llave Angular 1/2" a 3/8" 1.00 UND RD$156.78 128.56 2822 4SS ]
Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastman 1.00 UND RD$237.29 194.58 1] INJY
Inodoro combest blanco 1.00 UND | RDS$6,400.00 5,248.00] 1,152.00 6,400
Junta de Cera 1.00 UND RD$93.22 76.44 16.78 93.7
Arandela PVC 4" 1.00 UND RD$80.51 66.02 1449 & 851
Juego de tornillos de basineta 1.00 UND RD$105.93 86.86 19.07 (‘?05 93
Cemento blanco 0.05 FDA | RD$832.20 68240 14980 D
Teflon 0.25 UND RD$18.64 15.28 3.36 4766"
Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm 1.00 UND RD$2,054.71 1,684.86 369.85 2,054.71
Salida Sanitaria A.N. 4" Inodoro Tierra 1.00 UND RD$3,162.00 2,592.84 569.16 3,162.00
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po—
Mano de obra -
Mano de Obra Instalacion inodoro 1.00 UND RDS$1,315.58 1,315.58
Valor/UN RDS 13,718.39
arig |Qfnole Folde ConplateBilco: con Cantidad | U, Precio Precios sin ITBIS | ITBIS Precio Total
Fluxometro Temporizado
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos 0.00 0.00 -
Niple Cromado 1/2" x 3" 1.00 UND RDS$46.61 38.22 8.39 46.61
Cubrefalta cromado 1/2" 1.00 UND RD$19.49 15.98 3:51 19.49
Llave Angular 1/2" a 3/8" 1.00 UND RD$156.78 128.56 28.22 156.78
Manguera flexible orinal inox. 3/8" Eastman 1.00 UND RD$237.29 194,58 42,71 237.29
Orinal Falda Completa 1.00 UND RD$3,789.56 3,107.44 682.12 3,789.56
Llave cromada para orinal 1.00 UND RD$720.34 590.68 129.66 720.34
Sifén 1-1/4" PVC 1.00 UND RD$101.25 83.03 18.23 101.25
Reduccion 2" a 1-1/4" PVC drenaje 1.00 UND RD$35.00 28.70 6.30 35.00
Cemento blanco 0.05 FDA RD$832.20 682.40 149.80 41.61
Teflon 0.25 UND RDS$18.64 15.28 3.36 4.66
Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm 2.00 UND RD$2,054.71 1,684.86 369.85 4,109.42
Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea 1.00 UND RD$1,881.66 1,542.96 338.70 1,881.66
Mano de obra -
Mano de Obra Instalacion orinal 1.00 UND RDS$1,646.47 1,646.47
Valor/UN RDS 12,790.14
37.16 Dosificador Jabon Liq. De Primera Calidad Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Dosificador Jabon Liquido 1.00] UD. 4,004.96 3,284.07 720.89 4,004.96
M/O montura de dosificador 1.00f UD. 850.00 850.00
UD RDS 4,854.96
37.17 |Dispensador Papel para inodoros Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Dispensador Papel Toalla 1.00f UD. 5,350.00 4,387.00 963.00 5,350.00
M/O montura de Dispensador 1.00)  UD. 725.00 725.00
uD RDS 6,075.00
37.18 |Porta Servilletas para lavamanos Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Porta Servilletas 1.00] UD. 1,890.57 1,550.27 340.30 1,890.57
M/O montura de Porta Servilletas 1.00f UD. 450.00 450.00
UuD RDS 2,340.57
37.19 |Secamanos de Primera Calidad Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Secamanos 1.00 UD. 15,835.00 12,984.70] 2,850.30 15,835.00
M/O montura de Secamanos 1.00 UD. 2,350.00 2,350.00
UD RDS 18,185.00
/’IF/ P—-;‘ ~
37.20 |Barra de Seguridad Inox. 0.60 CMS. Cantidad | Ud. Precio Precios sin ITBIS | ITBIS Preci 4 hta) “Nsm R
Barra de Seguridad Inoxidable 1.00] UD. 2,500.00 2,050.00 450.00 7 \\3‘5‘5&00 C‘é;’/},
M/O monlura de Barra 1.00] _uD. 450,00 45 %
UD RDY = 22,950 \
= |
37.21 |M/O de Plomeria Cantidad vd. Precio Precios sin ITBIS ITBIS ecio Total ; ‘o /
3 i
M/O de Plomeria 1.00] P.A. 35,000.00 N 3500090/ Of&-' /
\J UD RDS \15.;‘3%25 o
v, -
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38.01 |Desmonte de aparatos sanitarios Cantidad | Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Inodoro 20.00 ud 657.79 13,155.80
PA RDS 13,155.80
38.02 |Revision sistema sanitarios Cantidad |  Ud. Precio Precios sin ITBIS | ITBIS Precio Total
M/O de Plomeria 2.00] Dias 3,501.76 7,003.52
PA RDS 7,003.52
38.03 |Bote de materiales
Llenado y Transporte de Material
Camion de 6m3 1.00] camion 2600.00 2203.39 396.61 2600.00
M3 RDS 433.33
39.01 Ceramica de Piso alto Transito en Baiios
. Existente
Piso porcelanato 0.50 x 0.50mts. 1.05 M2 1,350.00 1,144.07 205.93 1,417.50
Derretido blanco para ceramica 25Lbs. 0.07 FDA. 1,200.00 1,016.95 183.05 84.00
Estopa. 0.05 LBS. 150.00 127.12 22.88 7.50
Mortero 1:5 (Uso: Colocacién pisos). 0.052 M3 6.395.23 5.419.69 975.54 332.55
M.O. Colocacion pisos. 1.00 M2 436.86 436.86
Corte de chazos. 3.00 uUD. 24.89 74.67
CoslofM_Z__ RDS 2,353.09
4001 [Hormigon en Rampas Impedidos Fisicos
Materiales y Liquipos
Vaciado y ligado Hormigén 1:2:4 - 10% desp 1.10 M3 7,455.77 6,113.73] 1,342.04 8.201.35
Mano de Obra
e Preparacion superficie - Ayudante AY 0.10 DIA 1,050.28 861.23 189.05 105.03
Mano de obra frotado y Pulido 10.00 M2 115.75 1,157.50
COSTO /M2 RDS 946.39
COSTO /M3 RDS 9,463.88
4101 Ceramica en Pared de Bafios Existentes 40x25
. Blanca
Cerdmica + 10% desperdicio 1.12 FDA 800.00 677.97 122.03 896.00
Pegamento de cerdmica Pegatod 0.14 FDA 258.00 218.64 39.36 36.12
Cemento gris 0.05 M3 515.00 436.44 78.56 25.75
Derretido Keracolor 25 1bs + 10% desp. 0.003 M3 1,200.00 1,016.95 183.05 3.60
Estopa 0.05 M2 150.00 127.12 22.88 7.50
Corte de Chazos 4.50 uD 24.89 21.09 3.80 112.01
Separadores de cerdmica 0.05 LB 320.00 16.00
Mano de Obra de Ceramica de Pared 1.00 M2 737.46 737.46
Costo/M2 RDS 1,834.44
42.01 |Pintura Acrilica
Materiales:
Pintura Acrilica Dos Manos 0.10 Gl 1,491.00 1,222.62 268.38 149.10
Desperdicios y Retoque 2.00% 29.82 24.45 5.37 0.60
Mano de Obra:
Masilla, lija, piedra y aplicacion 2 manos 1.00{ M2 67.28
Herramientas y Equipo:
Herramientas menores 2.00% 149.70
M2
2.2 | pintura Interior Semiglos (Segiin muestra)
b 8 £
Materiales:
Pintura Semigloss Dos Manos 0.10 Gl 1,905.00 1,562.10 342.90 190.50!
Desperdicios y Retoque 2.00% 190.50 156.21 34.29 3.81
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194.31
Mano de Obra:
Masilla, lija, piedra y aplicacién 2 manos 1.00f M2 67.28 67.28
67.28
Herramientas y Equipo:
Herramientas menores 2.00% 194.31 3.89
M2 RDS 265.48
43.01 |Tope de granito baiio hombres
Materiales y Lquipos
Tope en granito natural brasil, todo costo 1.00 M2 10,660.00 8,741.20] 1,918.80 10,660.00
COSTO /P2 RDS 990.71
43.02 |Tope de granito bafios mujeres
Materiales y Equipos
Tope en granito natural brasil, todo costo 1.00 M2 10,660.00 8,741.20] 1,918.80 10,660.00
COSTO /P2 RDS 990.71
44.01 Ventanas Correderas (Aluminio y Cristal
: Claro)
Suministro de Ventana corredera aluminio y vidrio claro 5 5
Remereby 1.00 p2 445.00 377.12 67.88 445.00
Mano de Obra de Colocacion 1.00 p2 63.90 63.90
Transporte 1.00 p.a 5.00 4.24 0.76 5.00
Costo/P2 RDS 513.90
“« 44.02 |Puertas Polimetal Everdoor
Materiales y Equipos
Panel Polimetalico 0.70-0.90 x 2.10 1.00 UND RDS$5,500.00 4,510.00 990.00 5,500.00
Llavin Stanley 1.00 UND RDS$1,750.00 1,435.00 315.00 1,750.00
Transporte de Puerta (3%) 1.00 UND RD$234.00 191.88 42.12 234.00
Mano de obra
Mano de obra Inst. de Puerta incluye Llavin 1.00 UND RD$2,197.90 2,197.90
COSTO/UD RDS$ 9,681.90
45.01 |Puertas en Bafios 0.70 x 1.60 m2
Maiteriales y Equipos
Panel Polimetdlico 0.70-0.90 x 2.10 1.00 UND RDS$5,500.00 4.510.00 990.00 5,500.00
Llavin corriente 1.00 UND RD$450.00 369.00 81.00 450.00
Transporte de Puerta (3%) 1.00 UND RD$234.00 191.88 42,12 234.00
Manao de obra
Mano de obra Inst. de Puerta incluye Llavin 1.00 UND | RDS$2,197.90 2,197.90
COSTO/UD RDS 8,381.90
45.02 |Divisiones en Bafios
Materiales y Equipos £y \_)
Divisiones en Barios a Todos Costos 1.00 UND | RD$35,000.00 28,700.00]  6.300.00 /. 35.90000
[t
COSTO/ P2 RDSH; = & 60
46.01 _|Excavacion Drenaje Cantidad | Ud. Precio | PreciossinITBIS | ITBIS |  Phecio Total
Descripcion Cantidad Unid. P.U. Valor
\__ RNC
1-Personal N8
Picadores (4 ud) 4.00 | Dia 817.160 3,265.69
Capataz 1.00 | Dia 1,050.28 1,050.28]
W/ 4,318.92
Sub-Total 775.34
Herramientas 2% M.O. 0.02 15.52
Costo/m3n RDS 790.86
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Tuberias y Piezas de Drenaje Sanitario y de
46.02 Agua Potable Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
TUB. Y PIEZAS DRENAJE PVC (SAN 4)
Tubo pvc 4" 6.00 ud 2,190.00 1,795.80 394.20 13,140.00
Codos pvc 4" 4.00 ud 195.00 159.90 35.10 780.00
Llaves de Paso 4" 1.00 ud 9,280.00 7,609.60] 1,670.40 9,280.00
Cheque 4" 1.00 ud 3,784.00 3,102.88 681.12 3,784.00
M/O Colocacion 1.00 p/a 8,095.20 8,095.20
Valor COSTO/ UD. RDS 35,079.20
TUBERIA Y PIEZAS AGUA POTABLE PVC-HG INC M.O
Tubo hg, schd0 10.00 ud 994.00 815.08 178.92 9,940.00
Codos hg 15.00 ud 62.00 50.84 i1.16 930.00
Adaptadores macho hg 5.00 ud 65.00 53.30 11.70 325.00
Llaves de Paso 2.00 ud 395.00 323.90 71,10 790.00
Cheque 2.00 ud 585.00 479.70 105.30 1,170.00
Coupling 6.00 ud 65.00 53.30 11.70 390.00
M/O Colocacion 1.00 pla 4,063.50 4,063.50
Valor COSTO/UD RD$ 17,608.50
PA RDS 52,687.70
46.03 |Desague de Piso Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
a) Tubo 3", PVC SDR-41 + 10 % desp. 0.34 1. 1,680.00 1,377.60 302.40 571.20
b) Sifon 3", PVC drenaje 1.00 u 720.00 590.40 129.60 720.00
c) Yee reducida de 4" X 2", PVC, drenaje 1.00 u. 205.00 168.10 36.90 205.00
d) Codo 3" x 45, PVC, drenaje 1.00 u. 115.00 94.30 20.70 115.00
¢) Codo 3" x 90, PVC, drenaje 1.00 u. 100.00 82.00 18.00 100.00
f) Rejilla de piso de 3", cromada 1,00 u, 395.00 323.90 71.10 395.00
g) Cemento PVC criollo + 25 % desp. 0.16 pinta 1,095.00 897.90 197.10 175.20
h) Mano de obra desague 3" 1.00 u. 1,481.03 1,481.03
uD RDS 3,762.43
46.04 |Bomba de 2 HP. (Mayer) Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Bomba Myer 1 HP con swicth automdtico 1.00f UD. 24.500.00 20,090.00f 4.410.00 24,500.00
M{O montura d?_ bor'llabas de agua en cisternas con Lool wp. 19.153.06 19,153.06
diametro de 3/4" a 1
uD RDS 43,653.06
46.05 |Tanque Hidroneumatico 60 GLS Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Tanque Presurizado de 60 gis 1.00 UN 5.500.00 4,510.00 990.00 5,500.00
Tubo PVC 3/4"" SDR 26 1.00 ud 160.00 131.20 28.80 160.00,
Tubo PVC 3/4"" SDR 41 1.50 ud 325.00 266.50 58.50 487.50
Tubo PVC 17 2.00 ud 495.00 405.90 89.10 990.00
Mano de obra plomeria 1.00 pa 2,141.25 2,141.25
UD RDS 9,278.75
46.06 |Camara Septica Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total | | { . 7
Materiales:
Cemento gris 38.25| FDA. 515.00 422,30 92.70
Arena itabo 2.92 M3 1,810.00 1,484.20 325.80
Grava de 1/2"-3/4" clasificada 336/ M3 1,650.00 1,353.00 297.00
Agua 30.19] GL. 1.50 1.23 0.27
Acero de @3/8" (grado 40) 2.18] QQ. 3,882.00 3,183.24 698.76 N\ 84666¢4
Blogues de hormigon de 6" 225.00] UD. 49.00 40.18 8.82 411,025.00
Arena fina de nizao (azul) 0.27 M3 1,950.00 1,599.00 351.00 X
Alambre dulce 4.36] LBS. 155.00 127.10 27.90 6
T-Y de 4" drenaje 2.00f UD. 350.00 287.00 63.00 700.00
Alg. Madera para losa (incl. MO) 7.40 M2 638.60 523.65 114.95 4,725.64
M/O Block de 6" 225.00) UD. 24.26 5,458.50
M/Q Quintal varilla trabajado 1.71] QQ. 403.34 691,32
M/O Bote de material (interno) 18.39 M3 433.33 7,969.87
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Ligado (1.0 M3/D) 4.63 M3 1,253.03 5,806.03
M/O Excavacion caliche (a mano) 19.86 M3 790.86 15,702.54
M/O Llenado de huecos 225.00] UD. 2.18 491.31
M/O Corte y amarre de varillas 225.00f UD. 1.05 236.25
M/O Careteo con llana 17.28] M2 46.31 800.24
M/O Piso hormigén frotado 8.58 M2 115.75 993.14
M/O Inst. séptico y filtrante de 4" 1.00] UD. 5,916.05 5,916.05
M/O Pafiete rateado hormigén 17.28 M2 55,35 956.45
M/O Replanteo y limpieza 1.00] P.A. 1,200.00 1,200.00
Tapon PVC 4" 2,00 UD. 198.00 162.36 35.64 396.00
Valor/UN RDS  103,317.15
46.07 |Lavamanos Blanco Empotrable Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos -
Niple Cromado 1/2" x 3" 2.00 UND RD$90.00 73.80 16.20 180.00
Cubrefalta cromado 1/2" 2.00 UND RD$19.49 15.98 3.51 38.98
Llave Angular 1/2" a 3/8" 2.00 UND RDS$185.00 151.70 33.30 370.00
Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman 2.00 UND RD$285.00 233.70 51.30 570.00
Lavamanos de_blanco 20x18 1.00 UND | RDS$6,685.00 5,481.70( 1,203.30 6,685.00
Mezcladora Pfister lavamanos 1.00 UND RD$1,483.05 1,216.10 266.95 1,483.05
Boquilla para lavamanos autom. push button 1.00 UND RD$592.37 485.74 106.63 592.37
Cola Extensora 1-1/4" PVC 1.00 UND RD$23.89 19.59 4.30 23.89
Sifén 1-1/4" PVC 1.00 UND RDS$119.47 97.97 21.50 119.47
Reduccion 2" a 1-1/4" PVC drenaje 1.00 UND RD$35.00 28.70 6.30 35.00
Cemento blanco 0.05 FDA RD$982.00 805.24 176,76 49.10
Teflon 0.25 UND RD$22.00 18.04 3.96 5.50
e Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm 2.00 UND RD$2,166.33 1,776.39 389.94 4,332.66
Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea 1.00 UND RDS$2,031.18 1,665.57 365.61 2,031.18
Muano de obra
Mano de Obra Instalacion lavamanos 1.00 UND | RD$2,302.93 1.888.40 414.53 2,302.93
Valor/UN RDS 18,819.13
46.08 |Lavamanos Blanco de Pedestal Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Volumen Andlisis 1.00 UND
Matieriales y Equipos 0.00 0.00 -
Niple Cromado 1/2" x 3" 2.00 UND RD$90.00 73.80 16.20 180.00
Cubrefalta cromado 1/2" 2.00 UND RD$19.49 15.98 3.51 38.98
Llave Angular 1/2" a 3/8" 2.00 UND RD$185.00 151.70 33.30 370.00
Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman 2.00 UND RD$285.00 233.70 51.30 570.00
Lavamanos de pedestal Mediterraneo 1.00 UND RD$4.,145.00 3,398.90 746.10 4,145.00
Mezcladora Pfister lavamanos 1.00 UND RDS$1.483.05 1,216.10 266.95 1,483.05
Boquilla para lavamanos autom. push button 1.00 UND RD$592.37 485.74 106.63 592.37
Cola Extensora 1-1/4" PVC 1.00 UND RD$23.89 19.59 4.30 23.89
Sifén 1-1/4" PVC 1.00 UND RD$119.47 97.97 21.50 119.47
Reduccion 2" a 1-1/4" PVC drenaje 1.00 UND RD$35.00 28.70 6.30 35.00
Cemento blanco 0.05 FDA RD$982.00 805.24 176.76 49.10
Teflon 0.25 UND RD$22.00 18.04 3.96 550
Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm 2.00 UND | RDS$2,166.33 1,776.39 389.94 "ﬂiBS&.KF"y
Salida Sanitaria A.N. 2"Tierra 1.00 UND | RD$2.031.18 1665.57]  365.61] /N 240EYE STig
Maneo de obra 760 g CC}\?}?_ ‘
Mano de Obra Instalacion lavamanos 1.00 UND | RDS$2,302.93 TEY i % '
Valor/UN U AN .‘@
\ \2[/\/
46.09 \Inodoros Cantidad | Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS | \Preciogiqm31-p491%° 3 J
95 N
Volumen Andlisis 1.00 UND 5, "0 Domy 7‘“90:/
o’ Materiales y Equipos e il
Niple Cromado 1/2" x 3" 1.00 UND RD$90.00 73.80 16.20 90.00
Cubrefalta cromado 1/2" 1.00 UND RD$19.49 15.98 3.51 19.49
Llave Angular 1/2" a 3/8" 1.00 UND RD$185.00 151.70 33.30 185.00
Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastman 1.00 UND RD$285.00 233.70 51.30, 285.00
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Inodoro combest blanco 1.00 UND RD$6.400.00 5,248.00{ 1,152.00 6,400.00
Junta de Cera 1.00 UND RDS$110.00 90.20 19.80 110.00
Arandela PVC 4" 1.00 UND RD$95.00 77.90 17.10 95.00
Juego de tornillos de basineta 1.00 UND RD$125.00 102.50 22.50 125.00
Cemento blanco 0.05 FDA RD$982.00 805.24 176.76 49.10
Teflon 0.25 UND RD$22.00 18.04 3.96 5.50
Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm 1.00 UND RDS$2,166.33 1,776.39 389.94 2,166.33
Salida Sanitaria A.N. 4" Inodoro Tierra 1.00 UND RDS$3,162.00 2,592.84 569.16 3,162.00
Mano de obra —
Mano de Obra Instalacion inodoro 1.00 UND RDS$1,315.58 1,315.58
Valor/UN RDS 14,008.00
it |Crinales Foldp Complei, Blco.<on Cantidad | Ud. Precio Precios sin ITBIS | ITBIS Precio Total
Fluxometro Temporizado
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos 0.00 0.00 -
Niple Cromado 1/2" x 3" 1.00 UND RD$9%0.00 73.80 16.20 90.00
Cubrefalta cromado 1/2" 1.00 UND RD$19.49 15.98 3.51 19.49
Llave Angular 1/2" a 3/8" 1.00 UND RD$185.00 151.70 33.30 185.00
Manguera flexible orinal inox. 3/8" Eastman 1.00 UND RD$280.00 229.60 50.40 280.00
Orinal Falda Completa 1.00 UND RD$3,789.56 3,107.44 682.12 3,789.56
Llave cromada para orinal 1.00 UND RD$720.34 590.68 129.66 720.34
Sifon 1-1/4" PVC 1.00 UND RD$119.47 97.97 21.50 119.47
Reduccitn 2" a 1-1/4" PVC drenaje 1.00 UND RD$35.00 28.70 6.30 35.00
Cemento blanco 0.05 FDA RD$982.00 805.24 176.76 49.10
Teflén 0.25 UND RD$22.00 18.04 3.96 5.50
Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm 2.00 UND RD$2,166.33 1,776.39 389.94 4,332.66
b Salida Sanitaria A.N. 2" Tierra 1.00 UND RD$2,031.18 1,665.57 365.61 2,031.18
Mano de obra -
Mano de Obra Instalacion orinal 1.00 UND | RD$2,302.93 2,302.93
Valor/UN RDS 13,960.23
1
46.]1 Dasrﬁcador Jabon Liq. De Primem Cﬂﬁdﬂd Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Dosificador Jabon Liquido 1.00] UD. 4,004.96 3,284.07 720.89 4,004.96
M/O montura de dosificador 1.00] UD. 850.00 850.00
UD RDS 4,854.96
46.12 |Dispensador Papel para inodoros Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Dispensador Papel Toalla 1.00| UD. 5,350.00 4.387.00 963.00 5,350.00
M/O montura de Dispensador 1.00] UD. 725.00 725.00]
UD RDS 5,075.00
46.13 |Porta Servilletas para lavamanos Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio-Total
Porta Servilletas 1.00f UD. 1,890.57 1,550.27 340.30
M/O montura de Porta Servilletas 1.00] UD. 450.00
UD
46.14 |Secamanos de Primera Calidad Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS
Secamanos 1.00] UD. 15,835.00 12,984.70] 2,850.30
M/O montura de Secamanos 1.00f UD. 2,350.00
UD
46.15 |Barra de Seguridad Inox. 0.60 CMS. Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
~ Barra de Seguridad Inoxidable 1.00{ UD. 2,500.00 2,050.00 450.00 2,500.00
M/O montura de Barra 1.00] UD. 450.00 450,00
uD RDS 2,950.00
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46.16 |M/O de Plomeria Cantidad ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
M/O de Plomeria 1.00] P.A. 26,500.00 26,500.00
UuD RDS 26,500.00
47.01 |LIMPIEZA FINAL Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Personal de Limpiezas ( 4 Dias,5 Personas ) 5.00] dias 1,200.00 6,000.00
Materiales Varios,Equipos 1.00] P.A. 1,800.00 1,800.00
PA RDS 7,800.00
INSTALACION ILUMINACION,
TOMACORRIENTES Y PUNTOS DE RED,
SALIDA CETINAL
Lamparas led 2x2 tipe Plafond, 40
Watts,6500K, Luz Blanca, duracion en horas
mayor a 60,000 Hrs. Voltaje de operacion 85- 2 2 L 5
48.01 . Cantidad ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
277Vaoltios, 60hz, 6000K, Luz Blanca, 1 ano de
garantia escrita, icluye conductor de goma 14/2
AWG,
- Lamparas led 2x2 tipo Plafond, 40 Wats,6500K, Luz
Blanca, duracion en horas mayor a 60,000 Hrs. Voltaje de
00 2,665.41 K 479.77 2,665.41
operacion 85-277Voltios, 60hz, 6000K, Luz Blanca, 1 L. L 318503 2 !
ano de garantia escrita.
Conductor de goma 14/2 6.00 PL 13.62 11.17 245 81.70
Tapa Octagonales con nk-1/2" 1.00 uD 2525 20.71 4.55 2525
Conector uf de 1/2" 2.00 uD 22.13 18.14 3.98 4425
M/O 1.00 PA 400.00 400.00
UuD RDS 3,216.61
Luminaria led de pared (aplique), 6
watts,5500K.duracion en horas mayor a 60,000 : : S 2 ;
48.02 ¢ : g . 4 Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Hrs. Voltaje de operacion 85-277Voltios, 60hz,
6000K, Luz Blanca, 1 ano de garantia escrita,
icluye conductor de goma 14/2 AWG,
Luminaria led de pared (aplique), 6 watts,5500K.duracion
en horas mayor a 60,000 Hrs. Voltaje de operacion 85- 1,00 UD 1.815.06 7 1.815.06
277Voltios, 60hz, 6000K, Luz Blanca, 1 afio de garantia ’ T L4835 A6 o
escrita.
Conductor de goma 14/2 6.00 PL 13.62 11.17 2.45
Tapa Octagonales con nk-1/2" 1.00 UD 25.25 20.71 4.55
Conector uf de 1/2" 2.00 ub 22.13 18.14 3.98
M/O 1.00 PA 400.00
UD RDS
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Lampara Ojo de buey 12 Watts,duracion en
horas mayor a 60,000 Hrs. Voltaje de
operacion 85-277Voltios, 60hz, 6000K, Luz
48.03 Blancu, I ano de garantia escrita, icluye Cantidad | Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
conductor de goma 14/2 AWG, montaje en
Pared, tuberia Emt desde
altura techo hasta inicio Altura montaje
Plafond
Lampara Ojo de buey 12 Watts,duracion en horas mayor
a 6(},%00 His., Vo]lajc):‘ de operacion 85-277Voltios, 60);2., 1.00 up e 29058 s 5400
6000K, Luz Blanca, 1 ano de garantia escrita.
Tuberia de 1/2" Emt 2.00 uD 644.28 52831 115.97 1,288.56
Conector de 1/2" Emt 2.00 ubD 2092 17.16 3.77 41.84
Couplig de 1/2" Emt 3.00 uD 18.83 15.44 3.39 56.50
Caja rectangular 2x4 de nk-1/2" 1.00 uD 72.87 59.75 13.12 72.87
Curva de 1/2" Emt 1.00 uD 30.85 2529 5.55 30.85
Alambre # 12 THHN negro 15.00 PL 9.09 745 1.64 136.29
Alambre # 12 THHN blanco 15.00 PL 9.09 7.45 1.64 136.29
Conductor de goma 14/2 6.00 PL 13.62 11.17 2.45 81.70
Tapa metalica 2x4 1.00 UD 15.58 12.77 2.80 15.58
Conector uf de 1/2" 2.00 uD 22.13 18.14 3.98 4425
Obra de mano de lampara 1.00 PA 400.00 400.00
Obra de mano de salida 1.00 PA 700,00 700.00
UD RDS 3,358.72
N
48.04 Interruptor 3W,20A4, 120V, Polarizado con | Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
punto de Tierra, en tuberia EMT, USA, UL.
Tubo Emt de 1/2"0 X 10' 2.00 uD 644.28 528.31 115.97 1,288.56
Curvas de 1/2"0 Emt 1.00 uD 30.85 25.29 5.55 30.85
Caja rectangular de 2 x 4 de 1/2"@- americana 1.00 uD 72.87 59.75 13.12 72.87
Conector de 1/2" Emt 2.00 uD 20.92 17.16 377, 41.84
Coupling de 1/2" Emt 3.00 UD 18.83 15.44 3.39 56.50
Alambre THHN #12 rojo 20.00 PL 9.09 7.45 1.64 181.72
Alambre THHN #12 amarillo 40.00 PL 9.09 7.45 1.64 363.44
Alambre THHN # 14 verde 20.00 PL 6.73 5.52 1.21 134.52
Interruptor 3way Bticino Style 1.00 uD 204.75 167.90 36.86 204.75
Mensajero ( soga de nylon ) 20.00 PL 295 242 0.53 59.00
Materiales menores 1.00 P.A. 147.50 120.95 26.55 147.50
Obra de mano. 1.00 PA. 850.00 850,00
UD
48.05 | Interruptor sencillo,204, 120V.Polarizado con | Cantidad ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS
punto de Tierra, en tuberia EMT, USA, UL.
Tubo Emt de 1/2"0 X 10' 200 UD 54438 52891 TErS
Cu?-vas de 1/2"@ Emt 1.00 uD 30.85 25.29 5.55 v
s 0 [ w | a o
Coupling de 12" Emt 20 — 22 L 2 \
Alambre THW #12 rojo 13-00 = 28 Sl o 5650 O fe
i 20.00 PL 9.09 7.45 1.64 TR —
Alambre THW #12 amarillo 20.00 PL 909 745 162 7 _";
\J Alambre THHN # 14 verde 20.00 PL 6.73 5:52 1.21 ]34.5;
Interruptor Sencillo Bticino Styl -
.p or senculo Bticino Iy e 1.00 uD 168.54 138.20 3034 168.54
Mensaj it &
jero ( soga de nylon ) 20.00 PL 505
Materiales menores 242 g 59.00
1.00 P.A. 147.50 120.95 26.55 147.50

%
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Obra de mano.

1.00 P.A. 800.00 800.00
uD RDS 3,163.61
48.06 Tomacorriente 20A, 120V. Polarizado con Cantidad ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
punto de Tierra, en tuberia EMT, USA, UL.
Tubo Emt de 1/2"@ X 10' 200 uD 644.28 52831 115.97 1,288.56
Curvas de 1/2"@ Emt 2.00 UD 30.85 25.29 5.55 61.69
Caja rectangular de 2 x 4 de 1/2"®- americana 1.00 uD 72.87 59.75 13.12 72.87
Conector de 1/2" Emt 2.00 uD 20.92 17.16 3.77 41.84
Coupling de 1/2" Emt 3.00 uD 18.83 15.44 3.39 56.50
Alambre THW # 12 negro 20.00 PL 9.09 7.45 1.64 181.72
Alambre THW # 12 blanco 20.00 PL 9.09 7.45 1.64 181.72
Alambre THW # 14 verde 20.00 PL 6.73 5.52 1.21 134.52
Tomacorriente Doble 120 V Bticino Style 1.00 UD 172,76 141.67 31.10 172,76
Mensajero ( soga de nylon ) 20.00 upD 1.48 1.21 0.27 29.50
Materiales menores 1.00 P.A. 147.50 120.95 26.55 147.50
Obra de mano. 1.00 P.A. 800,00 800.00
ubD RDS 3,169.18
Puntos de Red (solo canalizacion), en tuberia
48.07 de 3/4" EMT, USA, UL. Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Tubo Emt de 3/4"@ X 10' 300 ) 1,163.48 954.05| 20943 3,490.44
Curvas de 3/4"Q Emt 2.00 uD 34.42 28.22 6.20 68.84
Caja rectangular de 2 x 4 de 3/4"@- americana 1.00 uD 4231 34.70 7.62 4231
Conector de 3/4" Emt 2.00 uD 30.34 24.88 5.46 60.68
Coupling de 3/4" Emt 5.00 uD 27.21 2231 4.90 136.05
Mensajero ( soga de nylon ) 40.00 uD 1.48 1.21 0.27 59.00
Materiales menores 1.00 P.A. 147.50 120.95 26.55 147.50/
Obra de mano. 1.00 P.A. 800.00 800.00!
uD RDS 4,804.83
Suminstro e instalacion Tuberias de
48.08 adecuacion Lamparas de Plafond, tuberias | Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
EMT de 1/2" UL, USA
Tubo Emt de 1/2"@ X 10' 2.00 uUD 644.28 528.31 115.97 1,288.56
Curvas de 1/2"@ Emt 2.00 uD 30.85 25.29 5.55 61.69
Caja octagonal americana de 1/2"0 1.00 uD 72.87 59.75 13.12 72.87
Conector de 1/2" Emt 2.00 uD 2092 17.16 .17 41.84
Coupling de 1/2" Emt 3.00 UD 18.83 15.44 3.39 56.50
Alambre THW #12 rojo 15.00 PL 9.09 7.45 1.64 136.29
Alambre THW #12 blanco 15.00 PL 9.09 7.45 1.64 136.29
Alambre THW # 14 verde 20.00 PL 6.73 5.52 1.21 ,ﬁ*;‘;ﬁw -
Tapa ciega octagonal 1.00 uD 25.25 20.71 4.55 ff@ \.?ii{gé 2
Mensajero ( soga de nylon ) 15,00 PL 295 242 0.53 jj)\)r(o%"ﬁggs
Materiales menores 1.00 PA 600.00 492.00 108.00 5,‘5;;‘ Qﬁﬂiﬁ)
Obra de mano, 1.00 PA 800,00 S 0090},
29.00 PA RDS
Suninistro e Instalacion de Tuberia para \K RNC: 13";-6
48.09 To;zg::ﬁz::zz;‘::;Zf;::g;;rc;ch;tﬁsul" Cantidad ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS P \Sf‘ﬁ’ff@tgom‘
Us. sl
Tubo Emt de 1/2"0 X 10" 2.00 uD 644.28 52831 115.97 1,288.56
Curvas de 1/2"0 Emt 2.00 uD 30.85 25.29 5.55 61.69
Caja rectangular de 2 x 4 de 1/2"@- americana 1.00 UD 72.87 59.75 13.12 72.87
Conector de 1/2" Emt 2.00 uD 20.92 17.16 3.77 41.84
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Coupling de 1/2" Emt 3.00 uD 18.83 15.44 3.39 56.50
Alambre THW #12 rojo 20.00 PL 9.09 7.45 1.64 181.72
Alambre THW #12 blanco 20.00 PL 9.09 7.45 1.64 181.72
Alambre THW # 14 verde 20.00 PL 6.73 5.52 1.21 134.52
Tapa ciega 2x4 metalica 1.00 uD 26.59 21.80 4.79 26.59
Mensajero ( soga de nylon ) 20.00 PL 295 242 0.53 59.00
Materiales menores 1.00 PA 600.00 492.00 108.00 600.00
Obra de mano. 1.00 PA 800.00 800.00
13.00 PA RDS 45,565.03
Suninistro e Instalacion de canalizacion ,
Alimentacion principal puntos de Red. En
48.10 Escalerilla 300mmX 100 mm X 3048mm, Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Registros 4X4 Metalico ULS, USA, Registro
Metalico 2x4, USA, UL.
Escalerilla 300mm x 100mm 36.00 uD 3.248.00 2,663.36 584.64 116,928.00
Registro 4x4 metalico 36.00 uD 207.86 170.44 37.41 7,482.85
Tapa para registro 4x4 usa 36.00 uD 58.29 47.80 10.49 2,098.51
Registro 2x4, usa 36.00 PL 42,31 34.70 7.62 1,523.33
Tapa para registro 2x4 usa 36.00 uD 26.59 21.80 4.79 957.07
Mensajero ( soga de nylon ) 15.00 PL 295 242 0.53 44.25
Materiales menores 1.00 PA 11,003.06 9,022.51| 1,980.55 11,003.06
Obra de mano. 1.00 PA 22,610.10 22,610.10
1.00 PA RDS 162,647.18
Suministro e Instalacion de Lamparas en
tecnologia Led, Circular tipo Campana, 100
Watts, duracion en horas mayor a 60,000 Hrs.
Voltaje de operacion 85-277Voltios, 60hz,
49.01 6000K, Luz Blanca, 1 ano de garantia escrita, | Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
icluye conductor de goma 14/2 AWG,
Sujeccion mecanica cable acero 1/4" revestido
en goma con union de mecanica grapas tipo
perrito dos lado de la lampara, dos lado correa
techo aluzinc.icncluye Tuberia en EMT 3/4" //" i
Con caja octagonal fija en techo. Ver 0 e
Especificacion. f \b "6 DE COf5
P Q=& » J?o:« J
OF 4 . ©F
Lamparas en tecnologia Led, Circular tipo Campana, 100 Uf% S '
Watts, duracion en horas mayor a 60,000 Hrs. Voltaje d o }
operacion 85-277Voltios, ooiz, 6000K, Luz Blanc1a,J1 | o0 ro 491254 4028.12  884.22 ; '@ L |
afio de garantia escrita ,.icncluye Tuberia en EMT 3/4" QE& (]/ /
Con caja octagonal fija en techo. Ver Especificacion. S5 RNC: 131-64p13- /
Conductor de goma 14/2 6.00 PL 13.62 11.17 245 N% 1 81.70 10“\‘%
Conector uf de 1/2" 10.00 uD 22.13 18.14 398 = ,fjfﬂ:ﬁ% p_
Sujeccion mecanica cable acero 1/4" revestido en goma
(:OI;] union de mecanica ¢ 20:.00 PL 73.80 60.51 13.28 1,475.94
Sorfriflip]fop;:’“z‘izcdm ladisshelalermmors; dnslaco 4.00 UD 5128 42.05 9.23 205.13
Cancamo niquelado cerrado con tuerca 1/4"x2" 1.00 uD 12,70 10.41 229 12.70
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Tuberia de 3/4" Emt

2.00 uD 1,167.02 956.96 210.06 2,334.04
Caja Octagonal con nk-3/4" 1.00 UuD 67.26 55.15 12.11 67.26
Conector de 3/4" Emt 2.00 uD 30.34 24 88 5.46 60.68]
Coupling de 3/4" Emt 2.00 up 27.21 22,31 4.90 54.42
Alambre THW #12 rojo 20.00 PL 9.09 7.45 1.64 181.72
Alambre THW #12 blanco 20.00 PL 9.09 7.45 1.64 181.72
Alambre THW # 14 verde 20.00 PL 6.73 5.52 1.21 134,52
Mensajero ( soga de nylon ) 15.00 PL 1.48 1.21 0.27 22,13
Materiales menores 1.00 PA 600.00 492.00 108.00 600.00
Obra de mano instalacion de luminaria 1.00 PA 800.00 800.00
Obra de mano. 1.00 PA 600.00 600.00
1.00 UD RDS 11,945.55
Suministro e insatlacion de dos
Tomacorriente, 120V oltios, 20 Amperes,
49.02 | Polarizado, en caja cuadrada para dos tomas, | Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
con tapa, identificacion de circuito con
eqgiqueta. Tuberia EMT 3/4"
Tubo Emt de 3/4"0 X 10" 2.00 uD 1,167.02 956.96 210.06 2,334.04
Curvas de 3/4"@ Emt 2.00 UD 34.39 28.20 6.19 68.77
Caja 4x4 americana de 3/4"Q 1.00 UD 207.86 170.44 37.41 207.86
Conector de 3/4" Emt 2.00 UD 30.34 24.88 5.46 60.68
Coupling de 3/4" Emt 3.00 uD 27.21 2231 4.90 81.63
Alambre THW #12 rojo 15.00 PL 9.09 7.45 1.64 136.29
Alambre THW #12 blanco 15.00 PL 9.09 7.45 1.64 136.29
Alambre THW # 14 verde 20.00 PL 6.73 5.52 1.21 134.52
Tomacorriente Leviton doble polarizado y aterrizado 2.00 uD 54.00 44,28 9.72 107.99
Tapa doble para tomacorriente 4x4 1.00 uD 80.95 66.38 14.57 80.95
Mensajero ( soga de nylon ) 15.00 PL 295 242 0.53 44.25
Obra de mano salida 1.00 PA 600.00 600,00
Identificacion de circuitos con etiqueta 1.00 PA 300.00 300.00
1.00 UD RDS 4,293.27
Interruptor triple, 204, 120V, En tuberia EMT
49.03 de 3/4" USA, UL. Cantidad ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Tubo Emt de 3/4"0 X 10’ 2.00 up 1,167.02 956.96 210.06 2,334.04
Curvas de 3/4"0 Emt 1.00 uD 34.39 28.20 6.19 34.39
Caja rectangular de 2 x 4 de 3/4"0- americana 1.00 UD 42.31 34.70 7.62 4231
Conector de 3/4" Emt 2.00 uD 30.34 24,88 5.46 60.68
Coupling de 3/4" Emt 3.00 uD 2721 2231 4.90 81.63
Alambre THHN #12 rojo 20.00 PL 9.09 7.45 1.64 181.72
Alambre THHN #12 amarillo 60.00 PL 9.09 T45 1.64 545.16
Alambre THHN # 14 verde 20.00 PL 6.73 5.52 1.21 134,52
Interruptor triple Bticino Style 1.00 uD 408.28 334.79 73.49
Mensajero ( soga de nylon ) 20.00 PL 295 242 0.53
Materiales menores 1.00 P.A. 147.50 120.95 26.55
Obra de mano. 1.00 P.A. 700.00
1.00 UD RDS
Interruptor doble, 204, 120V, En tuberia EMT . o ;
49.04 de 3/4" USA, UL. Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Prec] T?:‘ahNC: 131“_5491372
Tubo Emt de 3/4"@ X 10' 2.00 uD 1,167.02 956.96 210.06 \Q?@g}p ) R
Cipwas do 3IATEH bt 1.00 uD 34.39 28.20 6.19 43gpming®:
Caja rectangular de 2 x 4 de 3/4"®- americana 1.00 uD 4231 34.70 7.62 4231
Conector de 3/4" Emt 2.00 upD 30.34 24.88 5.46 60.68
Coupling de 3/4" Emt 3.00 uD 2721 2231 4.90 81.63
Alambre THHN #12 rojo 20.00 PL 9.09 7.45 1.64 181.72

L/
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Td
363.44
Alambre THHN #12 amarillo 40.00 PL s ::i :gl: 134.52
AU b = 253?2 20513 45.03 250.16
Interruptor doble Bticino Style 1.00 ub - 542 053 59.00
Mensa}icm oo dylont) 2 " ]4323 120:95 26.,55 147.50
Materiales menores 1.00 P.A. 500.00
Obra de mano. 1.00 P.A. 600.00
T00 UD RDS 4,289.39
49.05 lme""phg;;j:’gf?&;j? Z’fﬂ tuberia | cantidad | va. Precio Precios sin ITBIS | ITBIS Precio Total
Tubo Emt de 3/4"@ X 10° 2.00 UD 1,167.02 956.96|  210.06 2,334.04
Curvas de 3/4"@ Emt 1.00 uD 34.39 28.20 6.19 3439
Caja rectangular de 2 x 4 de 3/4"@- americana 1.00 UD 4231 34.70 7.62 4231
Conector de 3/4" Emt 2.00 uD 30.34 24.88 5.46 60.68
Coupling de 3/4" Emt 3.00 uD 27.21 22.31 4.90 81.63
Alambre THW #12 rojo 20.00 PL 9.09 7.45 1.64 181.72
Alambre THW #12 amarillo 20.00 PL 9.09 7.45 1.64 181.72
Alambre THHN # 14 verde 20.00 PL 6.73 5.52 1.21 134,52
Interruptor Sencillo Bticino Style 1.00 uD 168.54 138.20 30.34 168.54
Mensajero ( soga de nylon ) 20.00 PL 295 242 0.53 59.00
Materiales menores 1.00 P.A. 147.50 120.95 26.55 147.50
Obra de mano. 1.00 P.A. 600.00 600.00
1.00 UD RDS 4,026.05
b Suministro e Instalacon de Canalizacion
49.06 Rejillas 50mmX 20mm X 3048mm, Accesorio | Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
de curva y empalme, todos elementos y rejillas,
certificacion USA, UL.
Rejillas 50mm x 20mm x 3048mm 15.00 uD 3,402.39 2,789.96 612.43 51,035.83
Perfil Fasp200 LG# CM14200 30.00 PL 298.37 244.67 53.71 8951.24
Kit de empalme swk LG# cm943215 60.00 uUD 99.54 81.63 17.92 5,972.69
Adaptador C50CC34-3/4" LG# CM9 30.00 PL 369.93 303.34 66.59 11,097.90
Materiales menores 1.00 PA 7,705.77 6,318.73| 1,387.04 7,705.77
Obra de mano. 1.00 PA 15,429.03 15,429.03
1.00 UuD RDS 6,679.50
Suministro e Instalacion Canalizacion para
4907 |, 0”;;’;’;;:‘:’;’;;‘:‘;;’::?:;’:;? ;zeﬂi‘:z | Contidad | va. Precio Precios sin ITBIS | ITBIS Precio Total
empalme, todos elementos y rejillas,
certificacion USA, UL.
Rejillas 30mm x 20mm x 3048mm 55.00 uD 3,048.39 2,499.68 548.71
Perfil Fasp200 LG# CM14200 110.00 PL 298.37 244.67 53.71
Kit de empalme swk LG# cm943215 220.00 uD 99.54 81.63 17.92
Adaptador C50CC34-3/4" LG# CM9 105.00 PL 369.93 303.34 66.59
Materiales menores 1.00 PA 26,122.51 21,420.46] 4,702.05
Obra de mano. 1.00 PA 46,204.23
1.00 uD
I Surministro e instalacion de Canalizacion para . e .
49.08 LML . » Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
b circuitos de instalaciones cableado
T estructurado 30mmX 20mm X 3048mmm
Rejillas 50mm x 20mm x 3048mm 85.00 uD 3,048.39 2,499.68 548.71 259,113.01
| Perfil Fasp200 LG# CM 14200 170.00 PL 208.37 244.67 53,71 50,723.72
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e

Kit de empalme swk LG# cm943215 340.00 uD 99.54 81.63 17.92 33,845.23

Adaptador C50CC34-3/4" LG# CM9 170.00 PL 369.93 303.34 66.59 62,888.10

Materiales menores 1.00 PA 40,657.01 33,338.75| 7,318.26 40,657.01

Obra de mano. 1.00 PA 134,168.12 134,168.12
1.00 UD RDS 6,839.94

Suministro e Instalacion de puntos de Red de
49.09 d;;:‘f, cc‘,’;f:"zi'n’;:a‘;';“gi" ‘;;:“;f?; ; e | Contidad | Ud. Precio Precios sin ITBIS | ITBIS Precio Total
Sondeada desde Punto hasta Rejilla de
cableado, solo canalizacion.

Tubo Emt de 3/4°0 X 10° 1.00 UD 1,163.48 954.05| 20943 3,490.44

Curvas de 3/4"@ Emt 2.00 uD 34.42 28.22 6.20 68.84

Caja rectangular de 2 x 4 de 3/4"@- americana 1.00 UD 4231 34.70 7.62 4231

Conector de 3/4" Emt 2.00 UD 3034 24,88 5.46 60.68

Coupling de 3/4" Emt 5.00 up 27.21 2231 4.90 136.05

Mensajero ( soga de nylon ) 40.00 uD 1.48 1.21 0.27 59.00

Materiales menores 1.00 P.A. 147.50 120.95 26.55 147.50]

Obra de mano. 1.00 P.A. 800,00 800.00
1.00 uD RD$ 4,804.83

N
Alimentacion de electrica de potencia panel
POA
50.01 3 Conductores # 4 THHN Fase Cantidad | Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
1 Conductor # 6 THHN Neutro
I Conductor # 8 THHN Tierra
Tuberia EMT, LT, 1 1/2" Soportada en Chanel
Unistrut, 4mts altura sobre piso terminado

Tuberia de 11/2" Emt 17.00 uD 383.00 314.06 68.94 6,511.00

Tuberia de 11/2" LT plastica 10.00 PL: 104.39 85,60 18.79 1,043.95

Conector Emt de 11/2" 4.00 uD 111.93 91.79 20.15 447.74

Coupling de 11/2" Emt 20.00 uD 9524 78.09 17.14 1.904.76

Curva de 11/2" Emt 2.00 uD 184.08 150.95 33.13 368.16

Conector LT recto de 11/2" plastico 1.00 uD 184.08 150.95 33.13 184.08

Conector LT curvo de 11/2" plastico 1.00 uD 208.86 171.27 37.59 208.86

Alambre #4 THNN Negro 495.00 PL 83.30 68.30 14.99

Alambre #6 THNN Blanco 165.00 PL 48.46 39.74 8.72

Alambre #8 THNN Verde 165.00 PL 26.85 22.01 4.83

Mensajero electrico 165.00 PL 1.48 1.21 0.27

Mano de Obra 1.00 PA 10,058.07
1.00 PL
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Alimentacion de electrica de potencia panel
PLI
50.02 3 Conductores # 2 THHN Fase Cantidad | Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
1 Conductor # 4 THHN Neutro
1 Conductor # 6 THHN Tierra
Tuberia EMT, LT, 1 1/2" Soportada en Chanel
Unistrut, 4mts altura sobre piso terminado
Tuberia de 11/2" Emt 18.00 ubD 383.00 314.06 68.94 6,894.00
Tuberia de 11/2" LT plastica 10.00 PL 104.39 85.60 18.79 1,043.95
Conector Emt de 11/2" 4.00 uD 111.93 91.79 20.15 447.74
Coupling de 11/2" Emt 21.00 uD 95.24 78.09 17.14 1,999.99
Curva de 11/2" Emt 2.00 UD 184.08 150.95 33.13 368.16
Conector LT recto de 11/2" plastico 1.00 uD 184.08 150.95 33.13 184.08
Conector LT curvo de 11/2" plastico 1.00 UuD 208.86 171.27 37.59 208.86
Alambre #2 THNN Negro 546.00 PL 115.64 94.82 20.82 63,139.44
Alambre #4 THNN Blanco 182.00 PL 83.30 68.30 14.99 15,159.91
Alambre #6 THNN Verde 182.00 PL 48.46 39.74 8.72 8.820.19
Mensajero electrico 182.00 PL 1.48 1.21 0.27 268.45
Miscelaneos (Ta lastico, Tape de goma, Soporte,
o e(Exl;:IFl’sioms_) pe de g PO 100 - 5.920.60 4.854.89 1,065.71 5,920.60
Mano de Obra 1.00 PA 11,880.93 11,880.93
1.00 PL RDS 639.21
e
Alimentacion de electrica de potencia panel
PL2
3 Conductores # 2 THHN Fase : 5 g g ;
50.03 1 Conductor # 4 THEN Neutro Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
1 Conductor # 6 THHN Tierra
Tuberia EMT, LT, 1 1/2" Soportada en Chanel
Unistrut, 4mts altura sobre piso terminado
Tuberia de 11/2" Emt 26.00 UD 383.00 314.06 68.94 9,958.00
Tuberia de 11/2" LT plastica 10.00 PL 104.39 85.60 18.79 1,043.95
Conector Emt de 11/2" 6.00 UD 111.93 91.79 20.15 671.61
Coupling de 11/2" Emt 29.00 UD 95.24 78.09 17.14 2,761.90
Curva de 11/2" Emt 2.00 ubD 184.08 150.95 33.13 368.16
Conector LT recto de 11/2" plastico 1.00 upD 184.08 150.95 33.13 184.08
Conector LT curvo de 11/2" plastico 1.00 ubD 208.86 171.27 37.59 208.86
Alambre #2 THNN Negro 768.00 PL 115.64 94 .82 20.82 88,811.52
Alambre #4 THNN Blanco 256.00 PL 83.30 68.30 14.99 21,323.83
Alambre #6 THNN Verde 256.00 PL 48.46 39.74 872 12,406.43
Mensajero electrico 256.00 PL 1.48 1.21 0.27 377.60
Miscelaneos (Tape plastico, Tape de goma, Soporte, p—— |
Abrazadera e Expansiones.) 1.00 PA 8,303.47 680884 1494.62 Df";"‘i@?ﬂ? I
Mano de Obra 1.00 PA 22,712.06 7 @ 7o0rkido
1.00 PE <0660,
Alimentacion de electrica de potencia panel v& &
PAAR L5 RNG.
50.04 j gg:z::z: G f ;;gg’; ; o Cantidad | Ud. Precio Precios sin ITBIS | ITBIS ‘}%bagta_
- I Conductor # 8 THHN Tierra s ﬂﬂgﬂ,’,«
Tuberia EMT, LT, I 1/2" Soportada en Chanel
Unistrut, 4mts altura sobre piso terminado
Tuberia de 11/2" Emt 13.00 UD 383.00 314.06 68.04 4,979.00
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g
Tuberia de 11/2" LT plastica 10.00 PL 104.39 85.60 18.79 1,043.95
Conector Emt de 11/2" 4.00 uD 111.93 91.79 20.15 447.74
Coupling de 11/2" Emt 16.00 uD 95.24 78.09 17.14 1,523.80
Curva de 11/2" Emt 2.00 ubD 184.08 150.95 33.13 368.16
Conector LT recto de 11/2" plastico 1.00 uD 184.08 150.95 33.13 184.08
Conector LT curvo de 11/2" plastico 1.00 uD 208.86 171.27 37.59 208.86
Alambre #4 THNN Negro 396.00 PL 115.64 94.82 20.82 45,793.44
Alambre #6 THNN Blanco 132.00 PL 83.30 68.30 14.99 10,995.10
Alambre #8 THNN Verde 132.00 PL 48 46 39,74 8.72 6,397.06
Mensajero electrico 132.00 PL 1.48 1.21 0.27 194.70
Miscelaneos (Ta lastico, Tape de goma, Soporte,
Abrazadera e Ex[;;r?siones.) e v 1.00 PA 4,333.33 3,553.33 780.00 e
Mano de Obra 1.00 PA 13,333.89 13,333.89
1.00 PL RDS 680.33
Alimentacion de electrica de potencia panel
POA
50.05 3 Conductores # 4 THHN Fase Cantidad | Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
1 Conductor # 6 THHN Neutro
1 Conductor # 8 THHN Tierra
Tuberia EMT, LT, 1 1/2" Soportada en Chanel
Unistrut, 4mis altura sobre piso terminado
Tuberia de 11/2" Emt 22.00 UD 383.00 314.06 68.94 8,426.00
Tuberia de 11/2" LT plastica 10.00 uD 104.39 85.60 18.79 1,043.95
e ol Conector Emt de 11/2" 6.00 uD 111.93 91.79 20.15 671.61
Coupling de 11/2" Emt 25.00 UD 95.24 78.09 17.14 2,380.95
Curva de 11/2" Emt 2.00 UD 184.08 150.95 33,13 368.16
Conector LT recto de 11/2" plastico 1.00 uD 184.08 150.95 3313 184.08
Conector LT curvo de 11/2" plastico 1.00 UD 208.86 171.27 37.59 208.86
Alambre #4 THNN Negro 645.00 PL 115.64 9482 20.82 74,587.80
Alambre #6 THNN Blanco 215.00 PL 83.30 68.30 14.99 17,908.68
Alambre #8 THINN Verde 215.00 PL 48.46 39.74 8.72 10,419.46
Mensajero electrico 215.00 PL 1.48 1.21 0.27 317.13
i s (T lastico, Tz y
Mano de Obra 1.00 PA 1,721.20 1,721.20
1.00 PL RDS 582.53
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oy’
Dispositivos de potencia Panel board y Panel
de Distribucion
Panel Board Barra 400 Amperes, 3 Polos, en
Cobre
Main breaker 400 Amperes
3(tres) Breakers 100 amperes 3 Polos
2(dos) Breakers 80 Amperes 3 Polos
50.06 I(uno) Breaker 80 Amperes 3 Polos Cantidad | Ud. Precio Precios sin ITBIS | ITBIS Precio Total
Dos Espacios Disponibles
I Supresor de Picos Trifasico 120 KA,
Panel de Distribucion
5 (5 Unidades) Panel de distribucion 125-150
Amperes, Trifasico, Montaje superficial, Barra
de Neutro, Barra de Tierra. Incluye Breakers
de Circuitos de acuerdo a plano.
Panel Board con barra de 400amperes, 3polos, en cobre
con:
Main breaker de 400 Amperes
3 Breakers de 100/3 P 1.00 uD 95,957.60 78,685.23| 17.272.37 95,957.60
3 Breakers de 80/3P
Supresor de pico trifasico de 120KA
e 2 Espacios disponible
Panel de d1.slr|bucmn de 12 circuitos, trifasico, montura 1.00 UD 8.452.34 693002 152142 8.452.34
en superficie .
Breakers de 20/1 5.00 uD 365.80 209.96 65.84 1,829.00
Materiales menores 1.00 PA. 147.50 120.95 26.55 147.50
Obra de mano panel board 1.00 P.A. 14,393.64 14,393.64
Obra de mano panel de distribucion 1.00 P.A. 3,128.65 3,128.65
1.00 PA RDS 123,908.73
Alimentacion de electrica de potencia panel
board Nave Ofcinas administrativas y depositos
de materiales.
50.07 6 Conductores # 3/0 THHN Fase Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
3 Conductor # 1/0 THHN Neutro
3 Conductor # 2 THHN Tierra
Tuberia EMT, LT, 2" Soportada en Chanel
Unistrut, 4mts altura sobre piso terminado
Tuberia de 2" Emt 15.00 uD 484.10 396.96 87.14 7.261.50
Tuberia de 2" LT plastica 10.00 up 127.97 104.94 23.03] AN\ £279:70)¢
Conector Emt de 2" 4.00 uD 156.90 128.66 2824 Jfr .fl‘\\y.\:“’&z‘fo‘z
Coupling de 2" Emt 18.00 uD 134.94 110.65 20.29|f o K 9
Curva de 2" Emt 200 UD 230,54 196.42 43.12 179
Conector LT recto de 2" plastico 1.00 uD 258.42 211.90 46.52] 263 4
Conector LT curvo de 2" plastico 1.00 uD 378.78 310.60 68.18 B 78778
Alambre #3/0 THNN Negro 438.00 PL 272.58 223.52 49.06] % 5 1163800
Alambre #1/0 THNN Blanco 146.00 PL 189.77 155.61 34.16] .0 5 27,706.0
Alambre #2 THNN Verde 146.00 PL 115.64 94.82 20.82 - ezl
Mensajero electrico 146.00 PL 1.48 1.21 0.27 21535
bl Miscelaneos (Tape plastico, Tape de goma, Soporte,
Abrazadera e Expansiones.) 1.00 PA 10,532.03 e T Wi le
Mano de Obra 1.00 PA 26,712.30 26,712.30
1.00 PL RDS 1,466.80




ANALISIS DE COSTOS PARA NAVE ISABEL AGUIAR

50.07 Sistema de tierra para aterrizaje Columnas Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
existentes, Rejillas y dispositivos de potencia
Barra de tierra de 12"x5" 1.00 uD 6.151.65 5,044.35| 1,107.30 6,151.65
Conector de tierra 5.00 uD 120.56 98.86 21.70 602.80
Miscelaneos 1.00 PA 370.06 303.45 66.61 370.06
Mano de Obra 1.00 PA 2,351.36 2,351.36
1.00 PA RDS 9,475.87
CLIMATIZACION
Suministro e instalacion de unidad de
acondicionador de aire de tipe manejadora de

501 | Jfoninverter eficiencia minima 18 en areas | Cantidad | Ud. Precio Precios sin ITBIS | ITBIS Precio Total
administrativas, incluye acondicionador de aire
tipo manejadora de tiro vertical con sepertin de
cobre, soporteria a estrutuctura, tuberia denaje

con aislamiento de unidad evaporadora y todo
lo necesario para su puesta en funcionmaiento.
Suministro unidad de A/A tipo manejadora de 5.0 Tons.,
Marca TGM, EF. 18. . ; 1.00 uD 110,000.00 90,200.00| -19,200.00 110,000:00
Ductey negro 1.00 uD 695.00 569.90 125.10 695.00
Tay Rap #12 20.00 upD 3.25 2.66 0.58 64.90
Alambre de goma 14/4 45.00 ubD 35.00 28.70 6.30 1,575.00]
Alambre de tel. 30.00 uD 5.75 4.72 1.04 172.50
Termostato de una etapa 1.00 UD 2,500.00 2,050.00 450.00 2,500.00
Barra roscada 3/8"@ x 6 PL., Galv. 4.00 uD 11275 92.45 20.29 451.00
Expansiones HDI de 3/8"0 4.00 ubD 22.29 18.28 4.01 89.16
Tuerca y Arandela de 3/8"Q Galv. 12.00 uD 11.00 9.02 1.98 132.00
Chanel unitrut de 3/4" 1.00 uD 802.40 657.97 144.43 802.40
Tubo PVC semi presion de 3/4"@ 2.00 uD 175.82 144.17 31.65 351.64
Tuberia Aislante de 11/8"@ x 1/2" de esp. 7.00 UD 211.22 173.20 38.02 1,478.54
Adaptador PVC 3/4"@ Macho 2.00 UD 15.09 12.38 22 30.18
Codos PVC 3/4"@ 8.00 UD 15.09 12.38 272 120,74
Coupling PVC 3/4"0Q 2.00 uD 14.38 11.80 2.59 2877
Cemento PVC 0.13 UD 316.24 259.32 56.92 41.11
Abrazadera tipo pera de 1"0 10.00 UD 50.72 41.59 9.13 507.16
Miscelaneos 1.00 UD 10,858.37 8,903.86] 195451 10,858.37
Mano de Obra 1.00 UD 19.489.85 15,981.67| 3.508.17
1.00 UD
Suministro e instalacion de unidad de
acondicionador de aire de tipo power casstte de
2 ton inverter eficiencia minima 18 en areas
502 |administrativas, incluye acondicionador de aire | cq44dad vd. Precio Precios sin ITBIS ITBIS I?—E%Q; 20

tipo power cassette de tiro vertical con sepertin
de cobre, soporteria a estrutucta, tuberia de
denaje con aislamiento a unidad evaporadora
¥ todo lo necesario para su puesta en

Suncionamiento.

i \m'pgo RO




: ANALISIS DE COSTOS PARA NAVE ISABEL AGUIAR
S
Suministro unidad de A/A ti 2;
Tons., Marca TGM, EF. 20 AL 1.00 uD. 71,000.00 SRAN.09| AhTEE00 1,000,080
Ductey negro 1.00 UD. 695.00 569.90 125.10 695.00
Tay Rap #12 20.00 UD. 275 226 0.50 55.00
Alambre de goma 14/4 55.00 PL. 35.00 28.70 6.30 1,925.00]
Alambre de tel. 30.00 PL. 575 4.72 1.04 172,50
Termostato de una etapa 1.00 UD. 2,500.00 2,050.00 450.00 2,500.00
Barra roscada 3/8"@ x 6 PL., Galv. 4.00 uUD. 112.75 92.45 20.29 451.00
Expansiones HDI de 3/8"@ 4.00 UD. 2229 18.28 4,01 89.16
Tuerca y Arandela de 3/8"@ Galv. 12.00 UD. 11.00 9.02 1.98 132.00
Chanel unitrut de 3/4" 1.00 UD. 802.40 657.97 144.43 802.40
Tubo PVC semi presion de 3/4"0 2.00 UD. 175.82 144.17 31.65 351.64
Tuberia Aislante de 11/8"@ x 1/2" de esp. 7.00 UD. 211.22 173.20 38.02 1,478.54
Adaptador PVC 3/4"® Macho 2.00 UD. 15.09 12.38 272 30.18]
Codos PVC 3/4"0 8.00 UD. 15.09 12.38 272 120.74
Coupling PVC 3/4"0 2.00 UD. 14.38 11.80 259 28.77
Cemento PVC 0.13 GLS. 316.24 259.32 56.92 41.11
Abrazadera tipo pera de 1"0Q 10.00 UD. 50.72 41.59 9.13 507.16
Miscelaneos 1.00 PA. 6,253.14 5,127.58] 1,125.57 6,253,14
Mano.de Ohza 1.00 PA. 11,223.86 9203.57| 2,020.30 11,223.86
1.00 uD RDS 97,857.21
Suministro e instalacion de unidad de
koo oo acondicionador de aire de tipo power casstte de
503 | 1.5 ton inverter eficiencia minima 18 en areas | Cantigad | Ud. Precio Precios sin ITBIS | ITBIS Precio Total
administrativas, incluye acondicionador de aire
tipo power cassette de tiro vertical con sepertin
de cobre, soporteria a estrutucta, tuberiadenaje
con aislamiento de unidad evaporadora y todo
lo necesario para su puesta en funcionamiento.
Suministro unidad de A/A tipo Consola de pared de 1.50
Ton., Marca TGM, EF. 20 " i 1.00 UD. 65,000.00 Foan ) L1000 SINL90
Ductey negro 1.00 | 695.00 569.90 125.10 695.00
Tay Rap #12 20.00 UD. 275 2.26 0.50 55.00
Alambre de goma 14/4 55.00 PL. 35.00 28.70 6.30 1,925.00
Alambre de tel. 30.00 PL. 5.75 4.72 1.04 172.50
Termostato de una etapa 1.00 UD. 2,500.00 2,050.00 450.00 2,500.00
Barra roscada 3/8"0 x 6 PL., Galv. 4.00 UD. 112.75 92.45 20.29 451.00
Expansiones HDI de 3/8"0 4.00 UD. 22.29 18.28 4.01 89.16
Tuerca y Arandela de 3/8"0 Galv. 12.00 UD. 11.00 9.02 1.98 132.00
Chanel unitrut de 3/4" 1.00 UD. 802.40 657.97 144.43 802.40
Tubo PVC semi presion de 3/4"0 2.00 UD. 175.82 144.17 31.65 351.64
Tuberia Aislante de 11/8"0 x 1/2" de esp. 7.00 UD. 211.22 173.20 38.02 _1.A478:541
Adaptador PVC 3/4"@ Macho 2.00 UD. 15.09 12.38 2.72 .\ Y do.asf
Codos PVC 3/4"0 8.00 UD. 15.09 12.38 7 IR
Coupling PVC 3/4"@ 2.00 UD. 14.38 11.80 250 f T 237
Cemento PVC 0.13 GLS. 316.24 259.32 56.92 4 Ary
Abrazadera tipo pera de 1"0 10.00 UD. 50.72 41.59 9.13
Miscelaneos 1.00 PA. 5,833.51 4,783.48| 1,050.03 \ o Rl
Mano de Obra 1.00 PA. 11,573.51 9490.28] 208323 \ 2 T 18Az3.51
1.00 uD ﬁﬁsaon 9],78%.%?
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ANALISIS DE COSTOS PARA NAVE ISABEL AGUIAR

T-/
Pies de tubenira de cobre rigidad de 5/8 y 3/8,
con insulacion en vascocel, incluye piezas de
5.04 Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
acople, soldadura, soporteria, mano de obra y
todo lo nesesario para su instalacion.
Tuberia de Cobre de 5/8"@ rigida 19.00 UD. 2.200.00 1,804.00 396.00 41,800.00
Tuberia de Cobre de 3/8"@ rigida 19.00 UD. £00.00 656.00 144.00 15,200.00
Tuberia Aslante de 5/8"@ x 1/2" Esp. 60.00 UD. 210.00 172.20 37.80 12,600.00
Tuberia Aslante de 3/8"@ x 1/2" Esp. 60.00 UD. 140.00 114.80 25.20 8,400.00
Codo de Cobre de 5/8"® a 90° 114.00 UD. 40.00 32.80 7.20 4,560.00
Varilla de Plata 5% 19.00 UD. 165.00 135.30 29.70 3,135.00
Cinta Ductey Negro 19.00 uD. 450.00 369.00 81.00 8,550.00
Expansion Hilti de 3/8"@ HDI 190.00 uD. 40.00 32.80 7.20 7,600.00
Barra roscada de 3/8"@ de 6 PL 95.00 UD. 112.75 92.45 20.29 10,711.16
Tuerca de 3/8"@ Galv. 114.00 uD. 5.00 4.10 0.90 570.00
Arandela de 3/8"@ Galv. 114.00 uD. 5.00 4.10 0.90 570.00
Abrazadera EMT de 11/2"@ 76.00 uD. 50.72 41.59 9.13 3,854.45
Tay Rap #12 570.00 UD. 3.54 2.90 0.64 2,017.80
Alambre de goma 14/4 475.00 PL. 38.94 31.93 7.01 18,496.50
Mas Gas 19.00 UD. 472.00 387.04 84.96 8,968.00
Gas 410 195.00 LB. 324.00 265.68 58.32 63,180.00
Miscelaneos 1.00 PA. 14,420.36 11,824.70] 2,595.67 14,420.36
Mano de Obra 1.00 PA. 37,945.50 37,945.50
1.00 PL RDS 733.46
e
Pies de tubenira de cobre rigidad de 7/8 y 3/8,
5.05 con insulacion en vascocel, incluye piezas de | Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
acople, soldadura, soporteria, mano de obra y
todo lo nesesario para su instalacion.
Tuberia de Cobre de 7/8"@ rigida 9.00 UD. 2.180.00 1,787.60 392.40 19,620.00
Tuberia de Cobre de 3/8"@ rigida 9.00 uD. 600.00 492.00 108.00 5,400.00
Tuberia Aslante de 7/8"@ x 1/2" Esp. 36.00 uD. 155.00 127.10 27.90 5,580.00
Tuberia Aslante de 3/8"@ x 1/2" Esp. 36.00 uD. 140.00 114.80 25.20 5,040.00
Codo de Cobre de 7/8"@ a 90" 54.00 uD. 80.00 65.60 14.40 4,320,00
Varilla de Plata 5% 9.00 uUD. 165.00 135.30 29.70 1,485.00
Cinta Ductey Negro 9.00 uD. 450.00 369.00 81.00 4,050.00
Expansién Hilti de 3/8"@ HDI 90.00 UD. 40.00 32.80 7.20 3,600.00
Barra roscada de 3/8"@ de 6 PL 45.00 uD. 112.75 92.45 20.29 5,073.71
Tuerca de 3/8"@ Galv. 540.00 UD. 5.00 4.10 0.90 2,700.00
Arandela de 3/8"@ Galv. 540.00 uD. 5.00 4,10 0.90 2,700.00
Abrazadera EMT de 11/2"@ 36.00 UuD. 50.72 41.59 9.13 1,825.79
Tay Rap #12 270.00 uD. 3.54 2.90 0.64 955.80
Alambre de goma 14/4 225.00 PL. 38.94 3193 7.01 876150
Mas Gas 9.00 uD. 472.00 387.04 84.96 Qo LIBRY L R
Gas 410 90.00 LB. 324.00 265.68]  s832] 7 (5 io¥b0i00] o, A~
Miscelaneos 1.00 PA. 7.759.67 6,362.93] 1,396.74 g SHBTN \P”%f )
Mano de Obra 1.00 PA. 21,783.20 3:20): %Lf\
1.00 PL DS fA o
—aitll Zatw g
1 Pal; i r~ ;
Suministro e istalacion de base de para . . o CAD R ( fi
5.06 iinidades consadoras Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS ‘- f?fytalt: Tol 31‘4.9;3? \_y
Angular de 2" x 3/16" 0.50 ub. 1,600.00 1,312.00|  288.00 "Tiirgen, @0 /
Electrodo 13-18 1.00 LB. 160.00 131.20 28.80 160:00]"
Disco de corte 1.00 UD. 460.00 377.20 82.80 460.00
Disco de Pulir 1.00 uD. 450.00 369.00 81.00 450.00
Brocha de 2" 1.00 uD. 60.00 49.20 10.80 60.00




ANALISIS DE COSTOS PARA NAVE ISABEL AGUIAR

Tinner 1.00 GL. 350.00 287.00 63.00 350.00
Pintura contra Oxido 0.13 GL. 1,800.00 1,476.00 324.00 234.00]
Miscelaneos 1.00 PA. 163.08 133.72 29.35 163.08
Mano de Obra 1.00 PA. 2.048.95 2,048.95
1.00 PA RDS 4,726.03
Ducto en Poliuretano, similar a P3, inclluye
507 | Sopories gancko garflados, acoples, cemento | ooy | v, Precio Precios sin ITBIS | ITBIS Precio Total
para poliuretano, ductape y todo lo necesario
para su funcionamiento.
Plancha P-3 (13 x4) 8.00 upD 2,965.00 2,431.30 533.70 23,720.00
Esquineros de refuerzo de polimero (polietileno) 92.00 uD 75.00 61.50 13.50 6,900.00
Pepa Amarilla P3 2.00 uD 650.00 533.00 117.00 1,300.00
Perfiles invisibles para Conducto P3 16.00 PA 820.00 672.40 147.60 13,120.00
Ganchos garfiados 32.00 uD 75.00 61.50 13.50 2,400.00
Bayonetas 32.00 uD 250.00 205.00 45.00 8,000.00
Cintas de terminacién Metalicas 4.00 UD 1,450.00 1,189.00 261.00 5,800.00
Cemento para P-3 1.00 GL 3,450.00 2,829.00 621.00 3,450.00
Lona para ducto 10.00 PL 200.00 164.00 36.00 2,000.00
Difusores 12" x 12" de 4 vias 4.00 uD 1,050.00 861.00 189.00 4,200.00
Rejillas de retorno metalica 22" x 22" con porta filtro 1.00 uD 2,650.00 2,173.00 477.00 2,650.00
Ducto flexible de 8"Q 1.00 uD 1,600.00 1,312.00 288.00 1,600.00/
Expanciones de 3/8"@ HDI tipo Hilti 36.00 ubD 45.00 36.90 8.10 1,620.00
Barra roscada de 3/8"@ 18.00 uD 175.00 143.50 31.50 3,150.00
Tuerca y Arandela para barra roscada 70.00 uD 5.75 4.72 1.04 402.50
Chanel unitrut de 3/4" 1.00 UD. 802.40 657.97 144.43 802.40
Miselaneos 1.00 PA 5.883.18 4,824.21] 1,058.97 5.883.18
Mano de Obra 1.00 PA. 21.679.20 21,679.20
1.00 P2 RDS 261.87
Suministro e instalacion de Regilla de
5.08 suministro 12X12 Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Diifusor de 12"x 12" de 4 vias 1.00 uD 1,150.00 943.00 207.00 1,150.00
Plancha P-3 (13x4) 0.25 uD 2.965.00 2,431.30 533.70 741.25
Cintas de terminacién Metalicas 0.25 UD 1,450.00 1,189.00 261.00 362.50
Cemento para P-3 0.13 GL 3,450.00 2,829.00 621.00 448.50
Ducto flexible de 8"0) 0.33 uD 3.200.00 2,624.00 576.00 1,056.00
Miselaneos 1.00 PA 150.74 123.61 27.13 150.74
Mano de Obra 1.00 PA. 1,322.70 1,322.70
1.00 uD RDS 5,231.69
Suministro e instalacion de Regilla de retorno
5.09 22X22 Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Rejilla de Retorno 22"x 22" con porta filtro 1.00 UD 3,650.00 2,993.00 657.00
Plancha P-3 (13x4) 0.50 uD 2.965.00 2,431.30 533.70
Cintas de terminacion Metalicas 0.50 UD 1,450.00 1,189.00 261.00
Cemento para P-3 0.25 GL 3,450,00 2,829.00 621.00
Miselaneos 1.00 PA 273.29 224.10 49.19
Mano de Obra 1.00 PA. 2,397.99
1.00 uD
Suministro e instalacion de regilla _ined RO
5.10 cuadriculada para BisPass de retornos Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Totak- | o=
Rejilla de Retorno 16"x 16" con porta filtro 2.00 uD 1,600.00 1,312.00 288.00 3,200.00
Plancha P-3 (13 x4 ) 0.50 uD 2.965.00 2,431.30 533.70 1,482.50
Cintas de terminacion Metalicas 0.50 uD 1,450.00 1,189.00 261.00 725.00




ANALISIS DE COSTOS PARA NAVE ISABEL AGUIAR

Cemento para P-3 0.25 GL 3,450.00 2,829.00 621.00 862.50
Miselaneos 1.00 PA 257.36 211.03 46.32 257.36
Mano de Obra 1.00 PA. 225821 2.258.21
1.00 ubD RDS 8,785.57
5.11 Base para condensadores Cantidad Ud. Precio Precios sin ITBIS ITBIS Precio Total
Angular de 2" x 3/16" 4.00 UD. 2.100.00 1,722.00]  378.00 8,400.00
Electrodo 13-18 8.00 LB. 160.00 131.20 28.80 1,280.00
Disco de corte 4.00 UD. 460.00 377.20 82.80 1,840.00
Disco de Pulir 4.00 uD. 450.00 369.00 81.00 1,800.00
Brocha de 2" 4.00 UD. 60.00 49.20 10.80 240.00
Tinner 4.00 GL. 350.00 287.00 63.00 1,400.00
Pit.llura contra Oxido 1.00 GL. 1,800.00 1,476.00 324.00 1,800.00
Miscelaneos 1.00 PA. 150.84 123.69 27.15 150.84
Mano de Obra 1.00 PA. 13,528.67 13,528.67
1.00 PA RDS 30,439.51




