
K E C I B I D O  
Junta Central Ele&walc r . r, c ! ,, E,s 
Garantia de Identidad y Democracia J C E  

Ofic. 560-0139/2015 

Al: 

Att: 

Dr. Luis Ramon Cordero 

Presidente de la Comision de Licitaciones de la JCE 

Su Despacho. 

Lic. Leonardo Garcia 

Coordinador de la Comision de Licitaciones de la JCE. 

Supervision de Obras 

Santo Domingo, D.N. 

18 de septiembre de 2015 

Del: Supervisor General de Obras de la JCE. 

Asunto: lnforme Tecnico Licitacion de Obras, REF: JCE-CL-LR-02-2015 

Distinguidos seiiores, muy cortesmente, por medio de la presente tenemos a bien comunicar formalmente, 

que a proposito de la solicitud hecha por la Comision de Licitaciones de la JCE, segun el asunto, donde se nos pide 

evaluar las propuestas formuladas por 10s Oferentes participantes en la Licitacion Restringida para la Construccion 

de Obras, en 10s municipios de Azua, Villa Mella, Samanh, Sinchez, Veron, Cayetano Germosen, Guerra y Nigua, e 

informar cuales de las propuestas cumplen con 10s requerimientos tecnicos establecidos para la construccion de 

edificaciones. 

Vista el Acta de Apertura Publica de Propuestas y Empresas Registradas para participar. 

Vistas las diferentes Propuestas de Presupuestos y Expedientes de 10s Oferentes Participantes. 

Visto Pliego de Condiciones Especificas para la selection de 10s Contratistas que se encargaran de la 
Construccion. 

Puntualizamos lo siguiente: 
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Hemos analizado cada una de las propuestas presentadas bajo 10s criterios de evaluacion indicados en el 
Pliego de Condiciones Especificas, Las Especificaciones Tecnicas, Cronograma de obra, Anilisis de costos, 
Materiales y Equipos, presentados por 10s oferentes participantes en la presente licitacion, asi como tambien las 
experiencias adquiridas a traves del proceso constructivo de obras de estas caracteristicas, mediante el seguimiento a 
las obras de La Unidad de Supervision de Obras de la JCE. 

En anexos 10s cuadros comparativos de cada una de las propuestas, por empresas, tipo de edificacion, tote, 
valor presupuestado, y observaciones: 

EDIFICIO: Mediano 

AREA DE CONST: 450.00M2 

AREA DE SOLAR: 1,000.00M2 

VALOR PRESUPUESTADO ICE: 

RD$41,161,825.15 

OFERENTES PARTICIPAN'TES 

Ing. Jose F. Guaba Mercado 

PROPUESTA ECONOMICA I OBSERVACIONES 
I 

lLos analisis de costos no se 

1 corresponden con el presupuesto de 

RD$36,957,405.51 I la parte electromecanica, 

) estableciendose una diferencia de 

mas de RD$ 2,000,000.00 con el 

) presupuesto base. 

Ing. Luis D. Feliz Gomez 

Los precios de su propuesta 

econornica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, 

observamos que se encuentra fuera 

de 10s rangos establecidos, 

comparado con el presupuesto base 

para este proyecto, debio suministrar 

10s analisis del sistema contra 

incendio el sistema de aparta-rayos y 

media tension electrica, 10s cuales no 

aparecen en su analisis ni en la 

propuesta econornica. En su 

cronograma de ejecucion no aparece, 

dentro de su grafico de ejecucion, la 
instalacion de 10s sistemas de aparta 

rayos, ni la instalacion de sistema d 
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1 Marvar & Asociados, S.R.L. 

Ing. Rafael Jhonny Jimenez 

I potencia de media tension. I 

I 

Luciano Garcia, CxA, (LUGARCA) 

Su propuesta econornica se encuentra 

fuera del rango. Su analisis no se 

corresponde con su Propuesta 

Econornica, ya que existe una 

diferencia entre sus analisis de costos 

y el Precio Unitario de su propuesta. 

Adernas de variar las secciones y 

longitudes en la zapata de colurnnas 

C1. Ejernplo: JCE (1.80~1.80~0.40) y 

Marvar (3.00~6.00~0.45). En su 

propuesta econornica, el precio 

unitario para zapata C1 es de 

RD$9,698.86, per0 su analisis es de 

RD$8,969.02, Mientras nuestro 

presupuesto base tiene un Precio 

Unitario de RD$15,432.85 

RD$40,242,800.62 

Los precios de su propuesta 

econornica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, 

observarnos que se encuentra dentro 

de 10s rangos establecidos y 

cornparado con el presupuesto base 

para este proyecto. . . 

Los precios de su propuesta 

econornica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, 

observarnos que se encuentra dentro 

de 10s rangos establecidos y 

cornparado con el presupuesto base 

para este proyecto. 

L&L Desing 

A pesar de que su propuesta esta 

dentro del rango. En sus analisis de 

costos no aparece la surnatoria de las 

I ~ partidas analizadas en cada uno de ( h l  presentados. 

a 
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Madison Construcciones 

Realizando las surnatorias de 10s 

costos unitarios, nos encontrarnos 

que 10s resultados en 10s rnontos 

analizados no coinciden con el monto 

y la volumetria presentada en su 

propuesta econornica. Los costos 

varian tanto en el analisis corno en 

sus Precios Unitarios. Ejernplo: Costo 

en Analisis RD$8,418.48, Precio 

Unitario RD$9,899.50 

A pesar de estar dentro del rango. Sus 

analisis de costos y su Propuesta 

Econornica, 10s costos de las partidas 

difieren de 10s precios actuales del 

rnercado, estan rnuy por debajo de 

10s costos reales. Los precios unitarios 

revisten una gran irnportancia en la 

construccion de un proyecto y en la 

calidad de su terrninacion. Su costo se 

refleja en partidas tan neuralgicas 

corno son Horrnigones en Colurnnas, 

Vigas y Zapatas. 

Constructora Echavarria Mota 

I Su propuesta econornica esta fuera I 
de 10s rangos perrnitidos. Segun 

presupuesto base (valor rnuy por 

encima). 

Esta empresa nos presenta un 

I cronograma de desernbolso donde I 
RD$36,412,358.70 I establece el pago de un avance que I 

I representa el 20% del valor I 
I presupuestado, esto contradice lor / 
I pliegos de condiciones, donde se I 
I especifica que el contratista / 
( presentara la primera cubicaci6n por ( 
1 un valor del 20% de ejecucibn de / 

obra. El cronograma de trabajo no se 

0 
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I visualiza, ademas de que no existe la ( 
I I I ejecucion de las partidas I 

electromecanicas. 

VILLA MELLA 

EDIFICIO: Mediano 

AREA DE CONST: 450.00M2 

AREA DE SOLAR: 1,500.00M2 

VALOR PRESUPUESTADO: 

RD$37,319,972.50 

Ing. Rafael Jhonny Jimenez 

I OFERENTES PARTlClPANTES 

Ing. Jose F. Guaba Mercado 

Los precios de su propuesta 

economica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, 

observamos que esta se encuentra 

dentro de 10s rangos establecidos y 

comparado con el presupuesto base 

para este proyecto. 

Marvar & Asociados, S.R.L. 

PROPUESTA ECONOMICA 

RD$37,087,466.85 

Su propuesta economica re encuentra I 

OBSERVACIONES 

Los analisis de costos no se 

corresponden con el presupuesto de 

la pa rte electromecanica, 

estableciendose una diferencia de 

mas de RD$ 2,000,000.00 con el 

presupuesto base. 

fuera del rango. Sus analisis no se 

corresponden con su Propuesta 

Econornica, ya que existe diferenecia 

entre sus analisis de costos y el Precio 

Unitario de su propuesta economica. 

Ademas de variar las secciones y 

longitudes en la zapata de columnas 

C1. Ejemplo: JCE (1.80~1.80~0.40) y 

Marvar (3.00~6.00~0.45). En su 

propuesta economica, el precio 

unitario para zapata C1 es de 
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RD$9,698.86, per0 su analisis es de 

RD$8,969.02, Mientras nuestro 

presupuesto base tiene un 

presupuesto Unitario d e 

RD$15,432.85 

L&L Desing 

A pesar de que su propuesta esta 

dentro del rango. En sus analisis de 

costo no aparece la sumatoria de las 

partidas analizadas en cada uno de 

10s proyectos presentados. 

Realizando las sumatorias de 10s 

costos unitarios nos encontramos que 

10s resultados en 10s montos 

analizados no coinciden con el monto 

y la volumetria presentada en su 

1 propuesta economica. Lor costos ( 
I varian tanto en el analisis como en su 1 
1 precio unitario. Ejemplo: Costo en 1 
1 Analisis RD$8,418.48, Precio Unitario 1 

RD$9,899.50 

Los precios de su propuesta 

I economica se corresponden con 10s 1 
RD$36,276,534.96 ( precios de sus analisis de costos, 1 

1 observamos que esta re encuentra 1 
1 dentro de 10s rangos establecidos y 1 

comparado con el presupuesto base ~ 
1 para este proyecto. 1 

1 Madison Construcciones 

A pesar de estar dentro del rango, en 

sus analisis de costos y su Propuesta 

Economica, 10s costos de las partidas 

difieren de 10s precios actuales del 

mercado (estan muy por debajo de 

10s costos reales). Los precios 

unitarios revisten una gran 

importancia en la construccion de un 

proyecto y en la calidad de su 
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Constructora Echavarria Mota r-7 

partidas tan neuralgicas como son 

Hormigones en Columnas, Vigas y 

Zapatas. 

Constructora Sanchez Corniell 

Los precios de su propuesta 

economica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, 

observamos que esta se encuentra 

dentro de 10s rangos establecidos y 

comparado con el presupuesto base 

L 

Su propuesta economica esta fuera 

de 10s rangos permitidos, segun el 

presupuesto base (valor muy por 

encima). 

Los precios de su propuesta 

economica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, 

I para este proyecto. 

1 observamos que esta se encuentra 1 

I 

dentro de lor rangos establecidos y / 
comparado con el presupuesto base 1 
para este proyecto. 

Esta empresa nos presenta un 

RD$39,447,818.76 I cronograma de desembolso donde I 
I establece el pago de un avance que I 
1 representa el 20% del valor ( 
I presupuestado, esto contradice 10s I 
I pliegos de condiciones, donde re I 
I especifica que el contratista I 
I presentard. la primera cubicacion por I 
1 un valor del 20% de ejecucion de I 
I obra. El cronograma de trabajo no se I 
I visualira, ademes de que no existe la ( 
1 ejecucion de las partidas I 
I electromecanicas. 

a 
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VALOR PRESUPUESTADO: 

RD$37,319,972.50 

OBSERVACIONES 

A pesar de que su Propuesta 

Economica se corresponde a sus 

analisis de costos, su oferta esta fuera 

de 10s rangos establecidos. Pudimos 

observar que este oferente en su 

oferta se refiere el sistema contra 

incendio a la norma NSPA-72 y el de 

Aparta rayos, a las normas NCF17102, 

UNE21186, lo que garantiza la 

certificacion de estos sistemas. 

SAMANA 

OFEREN'TES PARTICIPANTES 

Ingenieria y Arquitectura 

EDIFICIO: Mediano 

AREA DE CONST: 450,00M2 

AREA DE SOLAR: 875.50M2 

PROPUESTA ECONOMICA 

RD$32,135,742.10 

A pesar de que su propuesta esta 

dentro del rango. En sus analisis de 

L&L Desing RD$32,744,215.51 costos no aparece la sumatoria de las 

partidas analizadas en cada uno de 

Realizando las sumatorias de 10s 

costos unitarios, nos encontramos 

que 10s resultados de 10s montos 

analizados no coinciden con el monto 

y la volumetria presentada en su 

propuesta economica. Los costos 

varian tanto en el analisis como en su 

precio unitario. Ejemplo: Costo en 

Analisis RD$8,418.48, Precio Unitario 

Marvar & Asociados, S.R.L. RD$31,906,242.00 

Su propuesta economica se encuentra 

fuera del rango. Su analisis no se 

corresponde con su propuesta 
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economica, ya que existe diferencia 

entre sus analisis de costos y el Precio 

Unitario de su propuesta economica. 

Ademas de variar las secciones y 

longitudes en la zapata de columnas 

C1. Ejemplo: JCE (1.80~1.80~0.40) y 

Marvar (3.00~6.00~0.45). En su 

propuesta economica, el precio 

unitario para zapata C 1  es de 

RD$9,698.86, per0 su analisis es de 

RD$8,969.02, Mientras nuestro 

1 1 1 presupuesto base tiene un I 

Luciano Garcia, CxA, (LUGARCA) 

Soluciones Arquitectonicas, 

SOLARQ, SRL 

presupuesto Unitario 

RD$15,432.85 de 1 
Los precios de su propuesta 

economica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, 

observamos que esta se encuentra 

dentro de 10s rangos establecidos y 

comparado con el presupuesto base 

I para este proyecto. I 
I Lor precios de su p r o T I  

economica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, su 

oferta economica se encuentra 

I I 1 dentro de 10s rangos establecidos y 1 
I I I comparados con el presupuesto base I 
1 1 1 para este proyecto. Como valor 1 

agregado, su propuesta refiere el uso 

de la norma NSPA-72, para el sistema 

contra incendio y las normas 

NCF17102, LINE21186, para el 

I 1 1 sistema de aparta rayos, lo que 1 
1 1 1 garantiza la certificacion de estos 1 

sistemas. P 
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1 Constructora Dailey 

A pesar de que su propuesta se 

encuentra dentro del rango, no se 

consider0 el porcentaje establecido 

en listado de partidas para la 

ejecucion electromecanica, esto es, 

instalacion electrica (iluminacion y 

toma corriente) sistema de potencia, 

media tension, planta de emergencia, 

tanque de combustible, climatizacion 

y sistema de apartarayos. Esta 

situacion afecta la calidad del 

personal tecnico (mano de obrta) que 

ejecutara el proyecto o en su defect0 

reducir la calidad de 10s materiales. 1 

SANCHEZ 

OFERENTES PARTICIPANTES s 
Ingenieria y Arquitectura 

EDIFICIO: ( E s p e c i a l ) P e q u e f i o  

AREA DE CONST: 321.30M2 

AREA DE SOLAR: 358.02M2 

Los precios de su propuesta 

economica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, su 

oferta economica se encuentra 

dentro de 10s rangos establecidos y 

comparados con el presupuesto base 

para este proyecto. En su propuesta 

refiere el uso de la norma NSPA-72, 

para el sistema contra incendio y las 

normas NCF17102, UNE21186, para el 

sistema de aparta rayos, lo que 

garantiza la certificacion de estos 

sistemas. 

VALOR PRESUPUESTADO: 

RD$29,800,018.72 

PROPUESTA ECONOMICA OBSERVACIONES 
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Su propuesta economica se encuentra 

fuera del rango. Sus analisis no se 

corresponden con su propuesta 

economica, ya que existe divariedad 

entre sus analisis de costo y el costo 

Marvar & Asociados, S.R.L. 

I I I unitario de su propuesta econbmica. 1 

RD$25,347,098.08 

L&L Desing 1 RD$25,507,849.80 

Ademas de variar las secciones y 

longitudes en la zapata de columnas 

C1. Ejemplo: JCE (1.80~1.80~0.40) y 

Marvar (3.00~6.00~0.45). En su 

propuesta economica, el precio 

unitario para zapata C 1  es de 

RD$9,698.86, per0 su analisis es de 

RD$8,969.02, Mientras nuestro 

presupuesto base tiene un 

presupuesto Unitario d e 

RD$15,432.85 

Su propuesta economica esta fuera 

del rango. En sus analisis de costo no 

aparece la sumatoria de las partidas 

analizadas en cada uno de 10s 

proyectos presentados. Realizando las 

~ ~ sumatorias de 10s costos unitarios nos ~ 
encontramos que 10s resultados en 

10s montos analizados no coinciden 

con el monto y la volumetria 

presentada en su propuesta 

economica. Los costos varian tanto en 

el analisis como en su precio unitario. 

Ejemplo: Costo en Analisis 
RD$8,418.48, Precio Unitario 

RD$9,899.50 

I I I Los precios de su propuesta I 

Luciano Garcia, CxA, (LUGARCA) 
economica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, 

observamos que esta se encuentra 
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dentro de 10s rangos establecidos y 

comparado con el presupuesto base 

para este proyecto. 

Soluciones Arquitectonicas, 

SOLARQ, SRL 

Constructora Dailey 

Los precios de su propuesta 

economica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, su 

oferta economica se encuentra 

dentro de 10s rangos establecidos y 

comparados con el presupuesto base 

para este proyecto. Como valor 

agregado, su propuesta refiere el uso 

de la norma NSPA-72, para el sistema 

contra incendio y las normas 

NCF17102, UNE21186, para el 

sistema de aparta rayos, lo que 

garantiza la certificacion de estos 

sistemas. 

A pesar de que su propuesta se 

encuentra dentro del rango, no se 

consider0 el porcentaje establecido 

en listado de partidas para la 

ejecucion electromecanica, esto es 

instalacion electrica (iluminacion y 

toma corriente) sistema de potencia, 

media tension, planta de emergencia, 

tanque de combustible, climatizacion 

y sistema de apartarayos. Esta 

situacion afecta la calidad del 

personal tecnico (rnano de obra) que 

ejecutara el proyecto en su defect0 

reducir la calidad de 10s materiales. 

Ing. Jose Alejandro Sanchez 

A pesar que su analisis de costo y su 

propuesta Economica se corresponde, 

la propuesta presentada, esta fuera 

de 10s rangos establecidos, segun el 

presupuesto base. 
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VERON 

EDIFICIO: Pequefio 

AREA DE CONST: 321.30M2 VALOR PRESUPUESTADO: 

RD$29,800,018.72 

1 OFERENTES PARTICIPANTES I PROPUESTA ECONOMICA I 

1 Ing. Rafael Jhonny Jirnenez 

OBSERVACIONES 

Los precios de su propuesta 

econornica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, 

observarnos que esta se encuentra 

dentro de 10s rangos establecidos y 

cornparado con el presupuesto base 

para este proyecto. 
- 

Su propuesta econornica se encuentra 

fuera del rango. Su analisis No se 

corresponde con su Propuesta 

Econornica, ya que existe diferencia 

entre sus analisis de costos y el Precio 

Unitario de su propuesta econornica. 

Adernas de variar las secciones y 

longitudes en la zapata de colurnnas 

C1. Ejernplo: JCE (1.80~1.80~0.40) y 

Marvar (3.00~6.00~0.45). En su 

propuesta econornica, el Precio 

Unitario para zapata C1 es de 

RD$9,698.86, per0 su analisis es de 

RD$8,969.02, Mientras nuestro 

presupuesto base tiene un Precio 

Unitario de RD$15,432.85 

L&L Dering 
Su propuesta econornica esta fuera 

del rango. En sus Analisis de costos no 

~ 1 / aparece la sumatoria de las partidas I 
1 I 1 analizadas en cada uno de 10s ( 

proyectos presentados. Realizando las 
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sumatorias de 10s costos unitarios nos 

encontramos que 10s resultados en 

10s montos analizados no coinciden 

con el monto y la volumetria 

presentada en su propuesta 

economica. Ejemplo: Hormigon de 

Zapata C1, JCE (2.60~2.60~0.40) L & L 

Desing propone (1.80~1.80~0.45). Los 

costos varian tanto en el analisis 

como en su precio unitario. Ejemplo: 

Costo en Analisis RD$8,418.48, Precio 

Unitario RD$9,899.50 

Los precios de su propuesta 

economica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, 

observamos que esta se encuentra 

dentro de 10s rangos establecidos y 

comparado con el presupuesto base 

para este proyecto. 

Su analisis de costo no presenta 10s 

insumos necesarios para poder ser 

evaluados en funcion de 10s precios 

unitarios de nuestro presupuesto 

base y analisis de costo. En su costos 

10s insumos estan presentados con 

nomenclaturas como por ejemplo: 

MAT-12510, MAT-12528 y asi 

sucesivamente, sin que esto nos 

permita una verificacion de sus 

analisis. 

Arquitectura y Soluciones 

Los precios de su propuesta 

economica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, 

observamos que esta se encuentra 

dentro de 10s rangos establecidos y 

comparado con el presupuesto base 
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Constructora Dailey 

ejecucion electromecanica, esto es 

instalacion electrica (iluminacion y 

RD$27,292,087.72 

1 toma corriente) sistema de potencia, 1 

para este proyecto. 

A pesar de que su propuesta se 

encuentra dentro del rango, no se 

consider0 el porcentaje establecido 

en listado de partidas para la 

media tension, planta de emergencia, 

tanque de combustible, climatizacion 

y sistema de aparta rayos. Esta 

situacion afecta la calidad del 

personal tecnico (mano de obra) que 

ejecutara el proyecto en su defect0 

reducir la calidad de 10s materiales. 

Los precios de su propuesta 

economica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, 

observamos que esta se encuentra 

dentro de 10s rangos establecidos y 

comparado con el presupuesto base 

para este proyecto. 

CAYETANO GERMOSEN 

EDIFICIO: Pequeiio 

AREA DE CONST: 321.30M2 VALOR PRESUPUESTADO: 

RD$29,003,708.66 

OFERENTES PARTICIPANTES 

Ing. Rafael Jhonny Jimenez 

PROPUESTA ECONOMICA OBSERVACIONES 

Los precios de su propuesta 

economica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, 

observamos que esta se encuentra 

dentro de 10s rangos establecidos y 

comparado con el presupuesto base 
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I I 1 para este proyecto. I 
Marvar & Asociados, S.R.L. 

L&L Desing 

Su propuesta economica se encuentra 

fuera del rango. Sus Analisis no se 

corresponden con su propuesta 

economical ya que existe diferencia 

entre sus analisis de costos y el Precio 

Unitario de su propuesta economica. 

Ademas de variar las secciones y 

longitudes en la zapata de columnas 

C1. Ejemplo: JCE (1.80x1.80x0.40) y 

Marvar (3.00~6.00~0.45). En su 

propuesta economical el precio 

unitario para zapata C1 es de 

RD$9,698.86, per0 su analisis es de 

RD$8,969.02, Mientras nuestro 

presupuesto base tiene un 

presupuesto Unitario d e 

RD$15,432.85 

Su propuesta economica esta fuera 

del rango. En sus analisis de costos no 

aparece la sumatoria de las partidas 

analizadas en cada uno de 10s 

proyectos presentados. Realizando las 

sumatorias de 10s costos unitarios nos 

encontramos que 10s resultados en 

10s montos analizados no coinciden 

con el monto y la volumetria 

presentada en su propuesta 

economica. Los costos varian tanto en 

el analisis como en su precio unitario. 

Ejemplo: Costo en Analisis 

RD$8,418.48, Precio Unitario 

RD$9,899.50 
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I Los precios de su propuesta I 

Luciano Garcia, CxA, (LUGARCA) 1 
economica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, 

observamos que esta se encuentra 

dentro de 10s rangos establecidos y 

comparado con el presupuesto base 

para este proyecto. 

Los analisis de costos no se 

corresponden con el presupuesto de 

la parte electromecanica, 

estableciendose una diferencia de 

mas de RD$ 2,000,000.00 con el 

I presupuesto base. I 
(Los  precios de su propuestal 

RD$28,277,913.36 I economics re  corresponden con 10s I 
1 precios de sus analisis de costos, I 1 observamos que esta re encuentra I 

dentro de 10s rangos establecidos y 

com parado con el presupuesto base 

para este proyecto. 

A pesar de que su propuesta se 

encuentra dentro del rango, no se 

consider0 el porcentaje establecido 

1 en listado de partidas para la 1 
ejecucion electromecanica, esto es 

instalacion electrica (iluminacion y 

toma corriente) sistema de potencia, 

media tension, planta de emergencia, 

tanque de combustible, climatizacion 

y sisterna de aparta rayos. Esta 

situacion afecta la calidad del 

personal tecnico (mano de obra) que 

ejecutara el proyecto en su defect0 

reducir la cantidad de 10s materiales. 
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GUERRA 

EDIFICIO: Pequeiio 

AREA DE CONST: 321.30M2 

Los precios de su propuesta 

economica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, 

observamos que esta se encuentra 

dentro de 10s rangos establecidos y 

comparado con el presupuesto base 

para este proyecto. 

En sus analisis de costos faltan 

partidas por presentar, las cuales 

darian soporte a 10s precios unitarios 

en la propuesta economica 

presentada. De las presentadas, estas 

son algunas de las partidas en que sus 

analisis difieren del nuestro: En 

zapata de Columna, observando que 

de un total de 18 items solo analizan 

4, lo que tambien se refleja en las 

columnas y las vigas. 

A pesar que su analisis de costo y su 

propuesta economica se 

corresponde, la propuesta presentada 

esta fuera de 10s rangos establecidos. 

Ing. Jose Angel Noboa 

Geteca Group 

Ing. Jose Alejandro Sinchez 

VALOR PRESUPUESTADO: 

RD$29,003,708.66 

RD$28,003,927.60 

RD$27,483,732.69 

RD$24,661,179.76 

OFERENTES PARTICIPANTES 

A 

PROPUESTA ECONOMICA OBSERVACIONES 

A pesar de estar dentro del rango. Sus 
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Madison Construcciones 

- 

Marvar & Asociados, S.R.L. 

analisis de costos y su Propuesta 

Economica, 10s costos de las partidas 

difieren de 10s precios actuales del 

mercado (estan muy por debajo de 

10s costos reales). Los precios 

unitarios revisten una gran 

importancia en la construccion de un 

proyecto y en la calidad de su 

terminacion. Su costo se refleja en 

partidas tan neuralgicas como son 

Hormigones en Columnas, Vigas y 

Zapatas. 

Su propuesta economica se encuentra 

fuera del rango. Sus analisis no se 

corresponden con su propuesta 

economica, ya que existe diferencia 

entre sus analisis de costo y el costo 

unitario de su propuesta economica. 

Ademas de variar las secciones y 

longitudes en la zapata de columnas 

C1. Ejemplo: JCE (1.80~1.80~0.40) y 

Marvar (3.00~6.00~0.45). En su 

propuesta economica, el precio 

unitario para zapata C1 es de 

RD$9,698.86, pero su analisis es de 

RD$8,969.02, Mientras nuestro 

presupuesto base tiene un 

presupuesto Unitario d e 

RD$15,432.85 

Su propuesta economica esta fuera 

del rango. En sus analisis de costos no 

aparece la sumatoria de las partidas 

analizadas en cada uno de 10s 

proyectos presentados. Realizando las 

sumatorias de 10s costos unitarios nos 
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Soluciones Arquitectonicas, 

SOLARQ, SRL 

10s montos analizados no coinciden 

con el monto y la volumetria 

1 presentada en su propuesta I 
( economica. Los costos varian tanto en I 

el analisis como en su precio unitario. 

Ejemplo: Costo en Analisis 

RD$8,418.48, Precio Unitario 

RD$9,899.50 

Los precios de su propuesta 

economica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, su 

oferta economica se encuentra 

1 dentro de 10s rangos establecidos y I 
I comparados con el presupuesto base ( 
1 p a n  este proyecto. Como valor 1 

agregado, en su propuesta refiere el 

uso de la norma NSPA-72, para el 

sistema contra incendio y las normas 

NCF17102, UNE21186, para el 

sistema de aparta rayos, lo que 

garantiza la certificacion de estos 

sistemas. 

Constructora S6nchez Corniell 

Los precios de su propuesta 

economica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, 

observamos que esta se encuentra 

dentro de 10s rangos establecidos y 

comparado con el presupuesto base 

para este proyecto. 

Esta empresa nos presenta un 

cronograma de desembolso donde 

establece el pago de un avance que 

representa el 20% del valor 

presupuestado, esto contradice 10s 

pliegos de condiciones, donde se 

especifica que el contratista 

a 
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presentara la primera cubicacion por 

un valor del 20% de ejecucion de 

obra. El cronograma de trabajo no se 

visualiza, ademas de que no existe la 

ejecucion de las partidas 

electromecanicas. 

Ing. Jose Angel Noboa 

Geteca Group 

Los precios de su propuesta 

economica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, 

observamos que esta se encuentra 

dentro de 10s rangos establecidos y 

comparado con el presupuesto base 

para este proyecto. 

En sus analisis de costos le faltan 

relacion de partidas por presentar, las 

cuales darian soporte a 10s precios 

unitarios en su propuesta economica 

presentada. De las presentadas, estas 

son algunas de las partidas en que sus 

analisis difieren del nuestro: En 

zapata de Columna, observando que 

de un total de 18 items solo analizan 

4, lo que tambien se refleja en las 

columnas y las vigas. 

Ing. Jose Alejandro Sanchez 

EDIFICIO: Pequeio 

AREA DE CONST: 321.30M2 

RD$24,835,106.66 

VALOR PRESUPUESTADO: 

R0$30,015,279.01 

A pesar que su analisis de costo y su 

propuesta economica se 

corresponde, la propuesta presentada 

esta fuera de 10s rangos establecidos. 
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Madison Construcciones 

Marvar & Asociados, S.R.L. 

Lisanga 

A pesar de estar dentro del rango, en 

sus analisis de costos y su Propuesta 

Economica, 10s costos de las partidas 

difieren de 10s precios actuales del 

mercado (estan muy por debajo de 

10s costos reales). Los precios 

unitarios revisten una gran 

importancia en la construccibn de un 

proyecto y en la calidad de su 

terminacion. Su costo se refleja en 

partidas tan neuralgicas como son 

Hormigones en Columnas, Vigas y 

Zapatas. 

Su propuesta economica se encuentra 

fuera del rango. Sus analisis no se 

corresponden con su propuesta 

econbmica, ya que existe diferencia 

entre sus analisis de costos y el costo 

unitario de su propuesta economica. 

Ademas de variar las secciones y 

longitudes en la zapata de columnas 

C1. Ejemplo: JCE (1.80x1.80x0.40) y 

Marvar (3.00~6.00~0.45). En su 

1 propuesta econ6mica, el precio 1 
unitario para zapata C1 es de 

RD$9,698.86, pero su analisis es de 

RD$8,969.02, Mientras nuestro 

presupuesto base tiene un 

presupuesto Unitario de 

RD$15,432.85. 

Su analisis de costo no presenta 10s 

insumos necesarios para poder ser 

evaluados, 10s precios unitarios de 

acuerdo a nuestro presupuesto base y 

analisis de costo. En su costos 10s 

insumos esthn presentados con 
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nomenclaturas como por ejemplo: 

MAT-12510, MAT-12528 y asi 

sucesivamente, sin que esto nos 

permita una verificacion de sus 

analisis. 

Los precios de su propuesta 

economica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, su 

oferta economica se encuentra 

dentro de 10s rangos establecidos y 

comparados con el presupuesto base 

para este proyecto. En adicion, su 

propuesta refiere el uso de la norma 

NSPA-72, para el sistema contra 

incendio y las normas NCF17102, 

UNE21186, para el sistema de aparta 

rayos, lo que garantiza la certificacion 

de estos sistemas. 

INCOSERCA 

Geteca Group r--- 

Esta empresa nos presenta un I 
cronograma de desembolso donde I 
establece el pago de un avance que 

representa el 20% del valor 

presupuestado, esto contradice 10s 

pliegos de condiciones, donde se 

especifica que el contratista 

presentara la primera cubicacion por 

un valor del 20% de ejecucion de 

obra. E l  cronograma de trabajo no se 

visualiza, ademas de que no existe la 

ejecucion de las partidas 

electromecanicas. 

En sus analisis de costos le faltan 

partidas por presentar, las cuales 

darian soporte a 10s precios unitarios 

de su propuesta economica. Estas son 

algunas de las partidas en que sus 



Supervision de Obras 

I I 1 analisis difieren del nuestro: 
En I 

zapata de Columna, observando que 

de un total de 18 items solo analizan 

I 1 1 4, lo que tambien re refleja en las 1 

precios de sus analisis de costos, 

observamos que esta se encuentra 

dentro de 10s rangos establecidos y 

comparado con el presupuesto base 

para este proyecto. 

Ing. lose Alejandro Sanchez 

Soluciones Arquitectonicas, 

SOLARQ, SRL 

Los precios de su propuesta 

economica se corresponden con 10s 

precios de sus analisis de costos, su 

oferta economica se encuentra 

dentro de 10s rangos establecidos y 

comparados con el presupuesto base 

para este proyecto. Como valor 

agregado, su propuesta refiere el uso 

de la norma NSPA-72, para el sistema 

contra incendio y las normas 

NCF17102, UNE21186, para el 

sistema de aparta rayos, lo que 

garantiza la certificacion de estos 

sistemas. 

RD$27,034,320.53 

A MOD0 DE CONCLUSION: 

columnas y las vigas. 

Los precios de su propuesta 

economica se corresponden con 10s 

Para las empresas Marvar & Asociados, S.R.L., y L&L Desing, 10s hallazgos encontrados frutos del analisis de 

sus propuestas, pudimos o b s e ~ a r  que mantienen 10s mismos costos unitarios y 10s mismos presupuestos para 10s 

diferentes tipos de edificios, sin tomar en cuenta que 10s presupuestos deben tener una diferencia debido a su 

ubicacion geografica y a las condiciones del terreno, la distancia y otros aspectos. Mientras que Incoserca, en su 

propuesta requiere el pago de un avance ascendente a un 20% del presupuesto, lo que contradice el Pliego de 

Condiciones y la practica de nuestra institucion. 
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Sobre Constructora Echavarria Mota, concluimos que sus presupuestos estan por encima del presupuesto 

base de 10s proyectos en que presenta oferta. Por su parte Geteca Group, omite un numero importantes de 

partidas que darian soporte a 10s precios unitarios. 

De Lisanga, observamos que no presenta 10s insumos necesarios para poder evaluar sus ofertas de manera 

objetiva. De su lado Madison Construcciones, presenta presupuestos que estan dentro de 10s margenes tolerables, 

per0 10s costos de las partidas difieren de 10s precios actuales del mercado estando muy por debajo de 10s costos 

reales. 

El Ing. Luis Dario Feliz Gomez, Los precios de su propuesta economica se corresponden con 10s precios de sus 

analisis de costos, observamos que se encuentra fuera de 10s rangos establecidos, debe suministrar 10s analisis del 

sistema contra incendio el sistema de aparta-rayos y media tension electrica, 10s cuales no aparecen en su analisis ni 

en la propuesta economica, en su cronograma de ejecucion no aparece, dentro de su grafico de ejecucion, la 

instalacion de 10s sistemas de aparta rayos, ni la instalacion de sistema de potencia de media tension. 

Las ofertas elaboradas por Arquitectura y Soluciones AZ, Luciano Garcia & Asociados (LUGARCA), SIESCO, 
el Ing. Rafael Jhonny Jimenez, Ingenieria y Arquitectura (except0 Samanh) el Ing. Jose Abel Noboa 
Almonte, Ing. Jose Alejandro Sanchez (Nigua), la Constructora Sanchez Corniel, Blafeconsa, y Soluciones 
Arquitectonicas (SOLARQ), presentan presupuestos que se corresponden con 10s precios de sus analisis de 
costos, observindose tambitn, que Cstas se encuentran dentro de 10s rangos minimos tolerados, en 
comparacion con 10s presupuestos base de 10s proyectos en que participaron. 

Es importante seiialar que lo ante expuesto en 10s cuadros comparativos, se corresponde al analisis de cada 

una de las propuestas presentadas, hemos tomado como referencia y dado prioridad aquellos oferentes que 

presentaron con mas detalles sus propuestas (analisis de costos), cumpliendo con 10s requisitos establecidos en la 

presente licitacion, cronograma de ejecucion de obra, experiencia de trabajo, Situacion Financiera, entre otros 

aspectos. 

Por otra parte, en las descripciones de las evaluaciones, se repiten algunas observaciones debido a que 

encontramos 10s mismos hallazgos en 10s analisis de las propuestas. 

En la presente evaluacion hemos tomado como referencia la Relacion de Proyectos Ejecutados por la JCE en 

las diferentes provincias, 10s cuales ascienden a mas de treinta en todo el territorio nacional, 10s mismos nos han 

arrojado un referente en termino de Costos de Obra, Tiempo de Ejecucion de 10s Proyectos, Margenes de precios, 

Relacion de Partidas Nuevas, segun el Diseno de la Obra, Resultado de Estudio de Mecanica de Suelo, Diseiio 

Estructural, entre otros aspectos. 
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Cabe destacar que para determinar el rango permitido hemos considerado 10s presupuestos que oscilen 

entre un 10% por encima del presupuesto base y un 10% por debqjo del mismo, que es una practica para evaluar este 

tip0 de proyectos, lo que quedan fuera del rango minimo, no lo consideramos, ya que estos podrian generar 

adicionales por encima de lo que permite la ley. La eleccion del oferente debe hacerse considerando el que mas se 

aproxima al interval0 preestablecido y cumplan con las especificaciones tecnicas establecidas y sea considerado 

"convenientes para la Junta Central Electoral". 

Sin otro particular, 


