



PEÑA MORA INGENIEROS, S. A.

CONSTRUCCIÓN • CONSULTORÍA • INMOBILIARIA

RNC-1-24-02124-3

CAMARA ADMINISTRATIVA DE LA JCE

COMISION DE LICITACIONES

PRESENTACION PROPUESTA ECONOMICA

REFERENCIA: JCE-CL-LR-15



PRESUPUESTO DE
BOHECHIO

MATERIALES CIVILES PARA MODELO TIPO PEQUEÑO

BOHECHIO

Part.	Cant.	Unid	Descripción	Precio/Unid.	Valor
1			LIMPIEZA DEL SOLAR		
a	141.55	M3	Remoción capa vegetal y material de desecho	175.24	24,805.22
b	184.01	M3	Bote de materiales	278.53	51,252.31
c	80.89	M3	Reposición de material granular	750.55	60,711.99
d	80.89	M3	Regado y compactado de material de rep.	80.43	6,505.98
e	1.00	PA	Caseta de materiales y oficina	72,345.25	72,345.25
f	1.00	PA	Replanteo	24,832.56	24,832.56
			Sub-Total RD:		240,453.31
			MOVIMIENTO DE TIERRA		
1.1	45.02	M3	Excavación en muro de 8"	325.67	14,661.66
1.2	14.63	M3	Relleno de reposición	750.55	10,980.55
1.3	58.53	M3	Bote de materiales	278.53	16,302.36
			Sub-Total RD:		41,944.57
2			HORMIGON ARMADO		
2.1	14.01	M3	Zapata de muros	9,540.56	133,663.25
			TECHO DEPOSITO HORMIGON ARMADO		
2.2	1.53	M3	Viga	23,239.20	35,555.98
2.3	6.08	M3	Losa techo	15,354.48	93,355.24
2.4	1.86	M3	Rampa de escalera	25,300.10	47,058.19
2.5	56.16	M2	Muros de 6"	1,001.39	56,238.06
2.6	0.18	M3	Dinteles	27,583.77	4,965.08
			Sub-Total RD:		370,835.79
3			HORMIGONES PRIMER NIVEL		
3.1	4.52	M3	Viga	22,239.88	100,524.26
3.2	21.83	M3	Losa entrepiso	14,917.28	325,644.22
3.3	1.15	M3	Rampa de escalera	25,300.10	29,095.12
3.4	0.33	M3	Dinteles	27,583.77	9,102.64
			MUROS		
3.5	236.34	M2	Bloques de 8"	1,388.54	328,168.49
3.6	93.39	M2	Sheetrock	1,120.17	104,612.68
			Sub-Total RD:		897,147.40



Part.	Cant.	Unid	Descripción	Precio/Unid.	Valor
4			HORMIGONES SEGUNDO NIVEL		
4.1	4.52	M3	Viga	22,859.45	103,324.71
4.2	24.92	M3	Losa techo	15,594.91	388,625.16
4.3	1.15	M3	Rampa de escalera	25,810.10	29,681.62
4.4	0.42	M3	Dinteles	27,900.77	11,718.32
			MUROS		
4.5	208.57	M2	Bloques de 6"	1,103.32	230,119.45
4.6	133.26	M2	Sheetrock	1,200.00	159,912.00
			Sub-Total RD:		923,381.26

5			TERMINACION DE MUROS		
5.1	403.64	M2	Pañete exterior	330.05	133,221.38
5.2	1106.52	M2	Pañete interior	278.09	307,712.15
5.3	303.82	MTS	Cantos	94.33	28,659.34
5.4	183.86	MTS	Fraguache	68.89	12,666.12
5.5	223.66	MTS	Estrías	210.11	46,993.20
5.6	2.14	M3	Pergolado en techos	25,400.00	54,356.00
			Sub-Total RD:		583,608.19

6			PISOS		
6.1	25.08	M3	Preparación de terreno (chapapote)	501.45	12,576.37
6.2	505.68	M2	Colocación de pisos (porcelanato) 50*50	1,751.32	885,607.50
6.3	233.40	MTS	Zócalos en piso	606.40	141,533.76
6.4	32.25	M2	Piso exterior	1,751.57	56,681.63
			REVESTIMIENTO DE PARED		
6.5	91.81	M2	Baños	694.35*	63,748.27
6.6	30.79	MTS	Cenefas	521.60	16,061.91
6.7	5.75	M2	Cocina	680.49	3,912.82
6.8	41.15	M2	Pared exterior	1,840.72	76,074.01
6.9	93.03	MTS	Zócalos de vinil en sheetrock	200.34	18,637.63
6.9.0	25.18	M2	Escalones súper chapa color	1,500.00	37,770.00
6.9.1	23.20	MTS	Zócalos en escalera	580.45	13,466.44
6.9.2	8.32	M2	Cerámica en descanso	1,443.83	12,012.67
			Sub-Total RD:		1,338,083.00


7			TERMINACION DE TECHOS		
7.1	455.00	M2	Plafond acústico 2*2	429.76	195,540.80
7.2	69.40	MTS	Zabaleta	74.46	5,167.52
7.3	224.73	M2	Fino de techo	351.70	79,037.54
7.4	69.40	M2	Antepecho	1,125.46	78,106.92
7.5	224.73	M2	Impermeabilizantes	312.99	70,338.24
			Sub-Total RD:		428,191.03



Cant.	Unid	Descripción	Precio/Unid.	Valor
8 EBANISTERIA Y CARPINTERIA				
8.1 27.00	UD	Puertas caoba y jambas	21,193.07	572,212.89
8.2 1.00	UD	Gabinets de piso	3,980.78	3,980.78
8.3 1.00	UD	Gabinets para cocina aéreo	5,627.50	5,627.50
8.4 56.92	P2	Marmolite para cocina - baño color	533.16	30,347.47
8.5 3204.40	P2	Protección en madera 6" espaldar sillas	250.00	801,100.00
8.6 199.60	P2	Pasamanos en escalera	780.00	155,688.00
8.7 1.00	UD	Puerta doble hoja caoba y jambas	42,500.00	42,500.00
Sub-Total RD:				1,611,456.64

9 PINTURA				
9.1 1559.82	M2	Pintura interior acrílica	100.48	156,730.71
9.2 403.64	M2	Pintura exterior	126.02	50,866.71
Sub-Total RD:				207,597.43

10 INSTALACION SANITARIA				
10.1 7.00	UDS	Lavamanos blco. empotrar	8,200.00	57,400.00
10.2 10.00	UDS	Inodoros	10,350.00	103,500.00
10.3 7.00	UDS	Dosificador jabón liq. Jofel ac21100	1,360.00	9,520.00
10.4 19.00	UDS	Dispensador papel toalla jofel ag15000	5,136.78	97,598.82
10.5 7.00	UDS	Porta servilletas jofel ah-32000	2,200.00	15,400.00
10.6 7.00	UDS	Secamanos ge-tronic 110v 1784 genebre	6,850.00	47,950.00
10.7 11.00	UDS	Cola boquilla pvc 1-1/2*6 10-6w	30.00	330.00
10.8 3.00	UDS	Orinales falda completa, fluxometro, blco.	13,000.00	39,000.00
10.9 21.00	UDS	Accesorio p/inodoros y lavamanos	350.00	7,350.00
10.9.0 11.00	UDS	Grifo tempo.p/lavamanos 1/2	1,360.00	14,960.00
10.9.1 4.00	UDS	Barra de seguridad inox. 0.60 cms.	1,200.00	4,800.00
10.9.2 3.00	UDS	Accesorio p/orinal	350.00	1,050.00
10.9.3 1.00	PA	Tuberías y piezas	28,000.00	28,000.00
10.9.4 2.00	UDS	Puertas pvc. Baños 0,7	5,550.00	11,100.00
10.9.5 4.00	UDS	Puertas pvc. Baños 0,90	6,550.00	26,200.00
10.9.6 5.28	M2	Panderetas de pvc	2,976.45	15,715.66
10.9.7 1.00	UDS	Cámara séptica	47,596.45	47,596.45
10.9.8 4.00	UDS	Cámara de inspección	4,023.66	16,094.64



	Cant.	Unid	Descripción	Precio/Unid.	Valor
10.9.9	1.00	UDS	Trampa de grasa	6,112.30	6,112.30
10.9.10	7.00	UDS	Ventilación	1,870.00	13,090.00
10.9.11	1.00	UDS	Poso filtrante (1 tubo de 12*19')	51,573.37	51,573.37
10.9.12	1.00	UDS	Cisterna 4,000 gls. tierra.	79,965.49	79,965.49
10.9.13	1.00	UDS	Bomba de 1/2 hp, tanque incluido 60 gls.	24,578.74	24,578.74
10.9.14	1.00	PA	Excavación drenaje	10,000.00	10,000.00
10.9.15	7.00	UDS	Desagüe de piso	882.43	6,177.01
10.9.16	6.00	UDS	Desagüe de techo	2,145.32	12,871.92
10.9.17	1.00	PA	Señalización de baños	15,000.00	15,000.00
10.9.18	1.00	UDS	Fregadero a, inox. Sencillo	10,200.00	10,200.00
10.9.19	1.00	PA	M/o de plomería	25,000.00	25,000.00
10.9.20	4.00	UDS	Lavamanos de pedestal	8,325.01	33,300.03
					831,434.43
11.1	439.01	P2	Ventanas corredera	360.00	158,043.60
11.2	1.00	UDS	Puertas enrollables de 2.10 * 2.00 mts.	50,000.00	50,000.00
11.3	1.00	UDS	Cristal flotante - puertas - fachadas	710,000.00	710,000.00
			Sub-Total RD:		918,043.60
			VARIOS		
12.1	1.00	UD	Diseño y laminado de cristales	70,000.00	70,000.00
12.2	1.00	UD	Letreros informativos metal y caja de luz	60,000.00	60,000.00
12.3	1.00	PA	Jardinería	540,000.00	540,000.00
			ACERA		
12.4	15.36	M3	Acera frontal	1,480.17	22,735.41
12.5	1.00	PA	Construcción rampa impedidos físicos	9,543.38	9,543.38
12.6	1.00	UDS	Frontón metálico	201,476.48	201,476.48
			Sub-Total RD:		903,755.27



	Cant.	Unid	Descripción	Precio/Unid.	Valor
13			VARIOS		
13.1	1.00	PA	Limpieza final	30,000.00	30,000.00
13.2	6.00	MES	Maestro	70,000.00	420,000.00
13.3	6.00	MES	Guarda almacén	15,000.00	90,000.00
13.4	6.00	MES	Serenos	18,000.00	108,000.00
			Sub-Total RD:		648,000.00

SUB-TOTAL GENERAL 9,943,931.92

14			VARIOS		
14.1	0.02	TG	Transporte		149,158.98
14.2	0.03	TG	Gastos administrativos		298,317.96
14.3	0.05	TG	Imprevistos		497,196.60
14.4	0.04	TG	Seguro y fianzas		422,617.11
14.5	0.10	TG	Dirección técnica		994,393.19
14.6	0.01	TG	Ley de liquidación de obreros		99,439.32
14.7	0.05	TG	Supervisión		497,196.60
14.8	0.05	TG	Estudios y diseño		497,196.60
			SUB-TOTAL INDIRECTOS		3,455,516.34

TOTAL OBRA CIVIL SIN ITEBIS Sub-Total RD: 13,399,448.26


15.0			Partidas para aplicar ITEBIS		
15.1	0.16		Dirección Técnica		159,102.91
15.2	0.16		Gastos Administrativos.		47,730.87
15.3	0.16		Supervisión de obra.		79,551.46
15.4	0.16		Estudio y Diseño		79,551.46
			Sub-Total RD:		365,936.69

TOTAL OBRA CIVIL GENERAL CON ITEBIS 13,765,384.95

II MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MODELO TIPO PEQUEÑO


1	112.00	C/U	Tomacorriente Bticino 15A, 120V, 3W	150.45	16,850.40
2	3.00	C/U	Tomacorriente Bticino 15A, 220V, 3W	135.96	407.88
3	400.00	C/U	Cajas rectangulares 2 x 4 x 1/2 x 3/4 US	45.00	18,000.00
4	250.00	C/U	Tubo PVC SDR 26, 1/2 x 20 Pie	90.87	22,717.50
5	300.00	C/U	Curva PVC de 1/2	5.32	1,596.00
6	68.00	C/U	Lámpara fluorescente 3T / 32W, parabólica, Sylvania 2 x 4 pie	4,850.00	329,800.00
7	6.00	C/U	Lámpara fluorescente 2T / 32W, parabólica, Sylvania 2 x 2 pie	3,853.87	23,123.22

	Cant.	Unid	Descripción	Precio/Unid.	Valor
8	5.00	C/U	Lámpara tipo globo colgante de 9", 1 / 26W, 120V	1,786.02	8,930.10
9	1.00	C/U	Lámpara empotrable tipo techo de 9", 2 / 26W, 120V	1,658.54	1,658.54
10	3.00	C/U	Lámpara de globo, tipo superficie de 14 Pulg.	3,550.00	10,650.00
11	2.00	C/U	Lámpara tipo cobra de 150W, 120V	3,876.40	7,752.80
12	32.00	C/U	Interruptores Bticino sencillo	101.38	3,244.16
13	3.00	C/U	Interruptores Bticino doble	148.95	446.85
14	3.00	C/U	Interruptor Bticino 3W	260.19	780.57
15	80.00	C/U	Caja octagonal de 1/2 x 3/4 US	40.00	3,200.00
16	9.00	CAJA	Tubos fluorescentes 32W, electrónico de luz blanca	2,200.00	19,800.00
17	12.00	C/U	Tubos tipo U, fluorescentes, 32W	420.57	5,046.84
18	12.00	C/U	Bombillos de bajo consumo 26W, 120V	296.66	3,559.92
19	5.00	C/U	Registro galvanizado de 12" x 12" x 4	1,250.27	6,251.35
20	25.00	C/U	Registro galvanizado de 6 x 6' x 4'	743.07	18,576.63
21	2.00	C/U	Registro galvanizado de 8 x 8 x 4"	1,050.00	2,100.00
22	3.00	C/U	Registro galvanizado de 16 x 16 x 4	1,283.57	3,850.71
23	6.00	C/U	Tubo PVC SDR-26 de 3" x 20'	1,207.37	7,414.38
24	15.00	C/U	Curva PVC de 3"	150.00	2,250.00
25	6.00	C/U	Tubo PVC SDR-26 de 2" x 20 pie	85.95	5,105.28
26	60.00	C/U	Tapa para cajas octagonales	25.00	1,500.00
27	90.00	C/U	Conectores UF de 1/2	10.30	931.50
28	12.00	C/U	Curva PVC de 2"	30.50	366.00
29	60.00	C/U	Tubo PVC SDR-26 de 1" x 20'	175.00	10,500.00
30	50.00	C/U	Curva PVC de 1"	23.28	1,164.00
31	30.00	C/U	Tubo PVC SDR-26 de 3/4 x 20'	131.70	3,951.00
32	60.00	C/U	Curva PVC de 3/4	12.00	720.00
33	4.00	ROLLO	Alambre de cobre No. 10 AWG THW, 600V, color negro	6,438.11	25,752.44
34	4.00	ROLLO	Alambre de cobre No. 10 AWG THW, 600V, color rojo	6,438.11	25,752.44
35	4.00	ROLLO	Alambre de cobre No. 10 AWG THW, 600V, color verde	6,438.11	25,752.44
36	5.00	ROLLO	Alambre No. 12 AWG THW, 600V, color amarillo	4,254.54	21,272.70
37	5.00	ROLLO	Alambre No. 12 AWG THW, 600V, blanco	4,254.54	21,272.70
38	3.00	ROLLO	Alambre No. 14 AWG THW, 600V, color blanco	2,658.22	7,974.66
39	3.00	ROLLO	Alambre No. 14 AWG THW, 600V, color rojo	2,658.22	7,974.66



19

	Cant.	Unid	Descripción	Precio/Unid.	Valor
40	1000.00	PIE	Alambre forro de goma 3 / C No. 14 AWG THW, 600V	22.35	22,350.00
41	20.00	ROLLO	Tape plástico 3M	260.44	5,208.80
42	8.00	ROLLO	Tape de goma 3M	548.05	4,384.40
			Sub-Total RD		705,556.23
			SISTEMA DE POTENCIA		
1	3.00	C/U	Transformador de 37.5 KVA, 1PH, 7200/208, 120V	55,000.00	165,000.00
2	2.00	C/U	Encloser breaker Nema 1, 225/400A	3,550.00	7,100.00
3	2.00	C/U	Breaker G.E., 400A, 3PH, 250V	18,764.57	37,529.14
4	1.00	C/U	Switch de transferencia aut. 400A barra, 3PH, 250V, en contactores ABB de 350 Amp.		
				89,233.16	89,233.16
5	350.00	PIE	Alambre URD No. 2 AWG, 15KV ó HDB según aplique	295.32	103,362.00
6	6.00	C/U	Pararrayo a 9KV	3,002.61	18,015.66
7	6.00	C/U	Curt-Out, 200A, 15KV	3,950.00	23,700.00
8	6.00	C/U	Fuse de 6 A tipo D	121.87	731.22
9	1.00	C/U	Poste de concreto clase V, según necesidades		
				35,000.00	35,000.00
10	1500.00	PIE	Alambre de cobre No. 2/0 AWG THW, 600V	240.48	360,720.00
11	1000.00	C/U	Alambre de cobre No. 2 AWG THW, 600V	101.10	101,100.00
12	500.00	C/U	Alambre de cobre No. 1/0 AWG THW, 600V		
				154.18	77,090.00
13	5.00	C/U	Varillas de tierra de 5/8 x 6'	500.00	2,500.00
14	5.00	C/U	Conectores para varilla de tierra de 5/8"	95.00	475.00
15	200.00	C/U	Alambre de cobre desnudo No. 2 AWG de 7 hilos	154.18	30,836.00
16	3.00	C/U	PTS 7200/120V	5,576.74	16,730.22
17	3.00	C/U	CTS 60/5m Amp.	40,551.61	121,654.83
			Panel board de 400 AMP barras, compuesto por:		
	1.00	C/U		45,000.00	45,000.00
	2.00	C/U	a) Breaker de 125A, 3PH, 250V	9,672.23	19,344.46
	1.00	C/U	b) Breaker de 250A, 3PH, 250V	11,556.18	11,556.18
18	1.00	C/U	c) Breaker de 60A, 2 polo, 250V	618.98	618.98
19	2.00		Panel de breakers G.E., 3PH 24 Circ. 125Amp.barra, 250V		
				500.00	1,000.00
20	1.00		Panel de breakers de 200 A barra , 250V, G.E. 24/24/C		
				6,058.46	6,058.46



	Cant.	Unid	Descripción	Precio/Unid.	Valor
21	20.00	C/U	Breaker de 1 polo, 20A, 250V, G.E.	250.00	5,000.00
22	8.00	C/U	Breaker de 30A, 1 polo, 250V, G.E.	275.00	2,200.00
23	2.00	C/U	Breaker de 30A, 2 polo, 250V, G.E.	550.00	1,100.00
24	1.00	C/U	Breaker de 50A, 3 polo, 250V, G.E.	2,659.94	2,659.94
25	6.00	C/U	Breaker de 30A, 3 polo, 250V, G.E.	2,659.94	15,959.64
26	1.00	C/U	Breaker de 20A, 3PH, 250V, G.E.	2,659.94	2,659.94
27	4.00	C/U	Breaker de 20A, 2 polo, 250V, G.E.	550.00	2,200.00
28	1.00	C/U	Panel de breakers 60A, 1PH, 250V, 8/16 Circ.,	2,452.92	2,452.92
29	2.00	C/U	Tubo conduit IMC de 3" x 10 Pie	449.00	898.00
30	2.00	C/U	Condulect de 3", de 5 hueco	675.00	1,350.00
31	6.00	C/U	Con de alivio tipo exterior No. 2 AWG, 3M.completo	4,213.33	25,279.98
			Sub-Total\$		1,336,115.73


PLANTA DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE COMBUSTIBLE

1	1.00	UDS	Planta de emergencia de 90Kw, 220/127V, 60Hz, Motor Perkins, con Generador Leroy Somer.	800,825.00	800,825.00
2	1.00	UDS	Tanque de gasoil de 500 Gls.	40,160.22	40,160.22
3	1.00	UDS	Tanque de gasoil de 150 Gls., para uso diario	16,294.60	16,294.60
			Sub-Total \$		857,279.82

TOTAL COSTO MATERIALES ELECTRICOS 2,898,951.78

CLIMATIZACION

1	5.00	UDS	Unidad de aire acondicionado de 5 Ton. Marca York 3PH, 208V, tipo manejadora	91,511.53	457,557.65
2	1.00	UDS	Unidad de aire acondicionado de 7 1/2 Ton. Marca York 3PH, 208V, tipo manejadora	290,000.00	290,000.00
3	1.00	UDS	Unidad de aire acondicionado de 4 Ton. Marca York 3PH, 208V, tipo manejadora	84,111.24	84,111.24
4	1.00	UDS	Unidad de aire acondicionado de 3 Ton. Marca York 3PH, 208V, tipo manejadora	722,276.29	722,276.29
5	15.00	UDS	Tubo de cobre de 7/8 x 20'	3,876.33	58,144.91
6	4.00	UDS	Tubo de cobre de 3/4 x 20'	2,965.23	11,860.92
7	9.00	ROLLO	Tubo de cobre de 3/8	1,993.74	17,943.66
8	40.00	UDS	Codo de cobre de 7/8"	50.00	2,800.00
9	6.00	UDS	Codo de cobre de 3/4"	40.00	252.00
10	2.00	UDS	Tubo de cobre de 1 1/8" x 20 Pie	5,996.39	11,992.78
11	5.00	UDS	Codo de cobre de 1 1/8"	138.27	691.35
12	3.00	UDS	Coupling de cobre de 1 1/8"	90.00	270.00



	Cant.	Unid	Descripción	Precio/Unid.	Valor
13	40.00	UDS	Vacocel de 7/8 x 6'	93.45	3,738.00
14	6.00	UDS	Vacocel de 3/4 x 6'	66.67	400.02
15	8.00	UDS	Termostato Honeywell ambiental	1,736.66	13,893.28
16	8.00	UDS	Time Delay	500.00	4,000.00
17	8.00	UDS	Monitores de Phase	4,673.42	37,387.36
18	8.00	UDS	Switch de presión tipo cebolla	3,880.44	31,043.52
19	10.00	UDS	Regilla plástica 2 x 4 pie	488.00	4,880.00
20	30.00	PIE	Fibra vegetal 2 x 30 pie	90.00	2,700.00
21	500.00	PIE	Cable forro de goma de 4/C No. 14	22.81	11,405.00
22	250.00	PIE	Alambre de cobre No. 8 AWG THW, 600V	25.00	6,250.00
23	1.00	ROLLO	Alambre de cobre No. 10 AWG THW, 600V	6,065.46	6,065.46
24	100.00	UDS	Tubo flexible L.T. de 3/4	42.02	4,202.00
25	8.00	UDS	Conector recto L.T. de 3/4	77.55	620.40
26	8.00	UDS	Conector curvoo L.T. de 3/4	88.25	706.00
27	18.00	CAJA	Plancha fibra de vidrio Pantera de 4 x 10 pie, tipo Pantera	9,345.87	168,225.66
28	40.00	ROLLO	Cinta de aluminio de 3"	425.00	17,000.00
29	5.00	ROLLO	Cinta gris de 2"	410.00	2,050.00
30	1.00	FUNDA	Correa de amarre de 1/8 x 14" (100 unid.)	480.00	480.00
31	40.00	UDS	Barra roscada de 3/8 x 6 pie	150.00	6,000.00
32	100.00	UDS	Tuerca de 3/8"	15.00	1,500.00
33	100.00	UDS	Arandela plana gruesa	10.00	1,000.00
34	10.00	UDS	Channel Unitrust de 3/4 x 1 1/2 x 10'	1,155.66	11,556.60
35	8.00	UDS	Angulares de 1/8 x 1 1/2 x 1 1/2 x 20 pie	1,600.00	12,800.00
36	40.00	UDS	Difusores de suministro 12 x 12	1,234.23	49,369.20
37	4.00	GL	Cemento de contacto Universal	1,450.00	5,800.00
38	0.25	GL	Cemento PVC	950.00	237.50
39	8.00	UDS	Tubo PVC de presión de 3/4" x 20'	195.00	1,560.00
40	50.00	UDS	Codo PVC de 3/4"	21.00	1,050.00
41	12.00	UDS	Tee PVC de 3/4"	22.00	264.00
42	30.00	UDS	Adaptadores macho PVC de 3/4"	17.00	510.00
43	12.00	UDS	Coupling PVC de 3/4"	30.00	360.00
44	8.00	UDS	Tapones galvanizados hembra de 3/4"	38.00	304.00
45	3.00	UDS	Tubo PVC SDR-26 de 2" x 20'	950.00	2,850.00
46	10.00	UDS	Reducciones PVC de 2" a 3/4"	56.00	560.00
47	20.00	UDS	Coupling de cobre de 7/8	33.65	673.00
48	4.00	UDS	Coupling de cobre de 3/4	45.22	180.88
49	8.00	UDS	Caja Protección para Termostato	700.00	5,600.00


TOTAL MATERIALES ELECTRICOS

2,075,122.68

TOTAL ELECTRICO

RD\$

4,974,074.45



Cant.	Unid	Descripción	Precio/Unid.	Valor
COSTO MANO DE OBRA ELECTRICA				
a) 1.00	UDS	Mano de Obra de Iluminacion	0.40	282,222.49
c) 1.00	PA	Preparacion Ducto Para Climatizacion	1.00	85,000.00
c) 1.00	UDS	M. O. instal. Planta de Emergencia y tanque com	0.10	85,727.98
b) 1.00	UDS	Mano de Obra Sistema de Potencia	0.40	534,446.29
d) 1.00	UDS	Mano de Obra instalacion sistema de climatizacic	0.15	311,268.40
TOTAL				1,298,665.17

COSTO MANO DE OBRA ELECT. QUE INCLUYE MATERIALES

a) 1.00	PA	Proteccion Banco de Transformadores	60,000.00	60,000.00
b) 1.00	PA	Unidades Condensadoras (prepararlas)	9,500.00	9,500.00
c) 1.00	PA	Interconexion Sistema Combustible y Planta gaso	30,000.00	30,000.00
d) 1.00	PA	Preparacion del Sistema de Escape	55,000.00	55,000.00
TOTAL				154,500.00
Sub-Total General				6,427,239.62

Sub-Total General 6,427,239.62


MAS, COSTOS INDIRECTOS

1.00	Transporte	2.5%	160,680.99
1.00	Gastos administrativos	3.0%	192,817.19
1.00	Imprevistos	5.0%	321,361.98
1.00	Seguro y fianzas	4.25%	273,157.68
1.00	Dirección técnica	10.0%	642,723.96
1.00	Ley de liquidación de obreros	1.0%	64,272.40
1.00	Supervisión	5.0%	321,361.98
1.00	Estudios y diseño	5.0%	321,361.98
1.00			2,297,738.16

TOTAL GENERAL ELECTRICO SIN ITEBIS 8,724,977.78

1.00	Partidas para aplicar ITEBIS		
1.00			
1.00	Direccion Tecnica	0.16	102,835.83
1.00	Gastos Administrativos	0.16	30,850.75
1.00	Supervisión de obra.	0.16	51,417.92
1.00	Estudio y Diseño	0.16	51,417.92
1.00	Sub-Total \$		236,522.42
1.00			

II TOTAL GENERAL ELECTRICO CON ITEBIS 8,961,500.20



(Handwritten signature)

Cant.	Unid	Descripción	Precio/Unid.	Valor
III		COLUMNAS Y VIGAS EN PLANOS QUE NO ESTAN EN LISTA		

1

1.1	96.44	M3	EXCAVACION PARA COLUMNAS	325.67	31,407.61
1.2	130.34	M3	BOTE DE MATERIALES	248.90	32,441.63
1.3	12.90	M3	REPOSICION DE MATERIAL GRANULAR	750.55	9,682.10

2

2.1	31.55	M3	ZAPATAS DE COLUMNAS	7,953.92	250,946.18
2.2	16.56	M3	VIGAS ZAPATA	12,968.73	214,762.17
2.3	2.99	M3	COLUMNAS BNP	30,512.24	91,231.60
2.4	2.85	M3	VIGAS DE AMARRE A NIVEL DE PISO	16,878.66	48,104.18

HORMIGON ARMADO

2.5	4.75	M3	C1	30,512.24	144,933.14
2.6	3.27	M3	C2	28,223.45	92,290.68
2.7	0.15	M3	C3	23,190.01	3,478.50

COLUMNAS 1ER. NIVEL

2.8	4.75	M3	C1	30,512.24	144,933.14
2.9	3.30	M3	C2	28,223.45	93,137.39
2.9.0	0.15	M3	C3	23,190.01	3,478.50

COLUMNAS 2DO. NIVEL

Sub-Total RD: 1,160,826.81

3

SUB-TOTAL GENERAL

Sub-Total RD: 1,160,826.81

3.1	2.5%	TG	Transporte	29,020.67
3.2	3.0%	TG	Gastos administrativos	34,824.80
3.3	5.0%	TG	Imprevistos	58,041.34
3.4	4.25%	TG	Seguro y fianzas	49,335.14
3.5	10.0%	TG	Dirección técnica	116,082.68
3.6	1.0%	TG	Ley de liquidación de obreros	11,608.27
3.7	5.0%	TG	Supervisión	58,041.34
3.8	5.0%	TG	Estudios y diseño	58,041.34



Sub-Total RD: 414,995.58

TOTAL GENERAL SIN ITEBIS

1,575,822.39

4

TOTAL GENERAL CON ITEBIS

4.1	0.16		Dirección Técnica	18,573.23
4.2	0.16		Gastos Administrativos.	5,571.97
4.3	0.16		Supervisión de obra.	9,286.61
4.4	0.16		Estudio y Diseño	9,286.61

Sub-Total RD: 42,718.43

III

TOTAL GENERAL ADICIONALES CON ITEBIS

1,618,540.82

Cant.	Unid	Descripción	Precio/Unid.	Valor
-------	------	-------------	--------------	-------

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO			
I	OBRA CIVIL	RD\$	13,765,384.95
II	OBRA ELECTRICA	RD\$	8,961,500.20
III	COLUMNAS Y VIGAS EN PLANOS	RD\$	1,618,540.82
IV	TOTAL GENERAL	RD\$	

ING SAMUEL PEÑA
REPRESENTANTE



CRONOGRAMA DE TRABAJO EDIFICIO PEQUEÑO BOHECHIO


	QUINCENAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ACTIVIDADES												
1	LIMPIEZA SOLAR Y CONTINUA												
2	MOVIMIENTO DE TIERRA												
3	HORMIGON ARMADO												
4	TECHO DEPOSITO												
5	HORMIGON PRIMER NIVEL												
6	MUROS												
7	H. ARMADO SEGUNDO NIVEL												
8	MUROS												
9	TERMINACION MUROS												
10	PISOS												
11	REVESTIMIENTO DE PARED												
12	TERMINACION DE TECHOS												
13	EBANISTERIA Y CARPINTERIA												
14	PINTURA												
15	INST. SANITARIA												
16	PUERTAS Y VENTANAS												
17	VARIOS												
18	ACERAS												
19	ELECTRICOS												
20	SISTEMA DE POTENCIA												
21	PLANTA EMERGENCIA												
22	CLIMATIZACION												
23	FLUJOS MANSUALES		20%		25%		15%		15%		15%		10%



Q

PEÑA MORA INGENIEROS, S.A.
PEMINSA.

ESTADO FINANCIEROS TRES ULTIMOS PERIODOS FISCAL



ESTADO FINANCIERO AÑO 2007

Señores:

Peña Mora Ingenieros, S.A (PEMINSA)

Santo Domingo, D.N



En la auditoria de balance que hemos efectuado a los estados financieros cortados al 30 de mayo del 2007 que se anexada este informe, cuya preparación es responsabilidad de la gerencia de esta empresa, nuestra labor consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a la auditoria efectuada.

Esta auditoria se realizo en bases a las normas y principios de contabilidad generalmente aceptadas, por lo cual se hizo una plantación y ejecución de trabajos por lo que se pude tener una razonabilidad de que los estados financieros no contienen errores significativos. Se hicieron pruebas selectivas de las evidencias que respaldan la información y cifras mostradas en los estados financieros.

Después de todo lo antes expuesto, están todas las condiciones dadas para emitir el siguiente dictamen:

“En nuestra opinión los Estados Financieros que se anexan al presente informe, en todos los aspectos importante, presentan la situación financiera de esta empresa al 30 de mayo del 2007 y los resultados de sus operaciones en el periodo comprendido desde el 30 de MAYO del 2006 al 30 de mayo del 2007, siempre sobre la base consistente con el año anterior y los principios de contabilidad generalmente aceptados.”

LICDA. MARY IVELISSE DE LEON ARNAUD
C.P.A.



PEÑA MORA INGENIEROS, S.A (PEMINSA)

Estado de Situación

Al 30-05-2007

(valores RD\$)

Activos Corrientes

Efectivo en Caja y Banco	A-1	1,030,000.00
Caja Chica		50,500.00
Cuentas por Cobrar	A-2	13,900,000.00
Total Activos Cte.		14,980,500.00

Propiedad Planta y Equipo

Mobiliarios y Equipos de Construcción	A-3	2,315,000.00
- Depreciación Acumulada Equipos		<u>295,000.00</u>
		585,000.00

Mobiliario y Equipo de Oficina	A-4	785,000.00
- Depreciación Acumulada		<u>86,750.00</u>
		128,250.00

Equipos de Transporte		1,156,310.00
- Depreciación Acumulada		<u>418,770.00</u>
		356,310.00


Construcción en Proceso		3,177,500.00
-------------------------	--	--------------

Total Activos 2,153,060.00

Pasivos y Capital

Pasivos Cte.

Otras Cuentas por Pagar	385,000.00
Total Pasivo	385,000.00



Capital

Capital Contable	1,000,000.00
Reserva Legal	176,355.83
Beneficio del Periodo	387,156.52
	1,563,512.35

Total Capital Contable	<u>1,387,156.52</u>
------------------------	---------------------

<u>Total Pasivo y Capital</u>	<u>3,653,060</u>
--------------------------------------	-------------------------



PEÑA MORA INGENIEROS, S.A (PEMINSA)

Efectivos en Caja y Banco

Al 30-05-2007

(valores RD\$)

Anexo 1

Banco BHD


1,030,000.00

Caja Chica

50,500.00

Total

1,030,500.00



PEÑA MORA INGENIEROS, S.A (PEMINSA)

Cuentas por Cobrar

Al 30-05-2007

(valores RD\$)

Anexo 2

Oficina Supervisora de Obras del Estado	11,050,000.00
INVI	500,000.00
INAVI	<u>600,000.00</u>
SESPAS	250,000.00
INAPA	1,500,000.00
Total	<u>13,900,000.00</u>



PEÑA MORA INGENIEROS, S.A (PEMINSA)



Mobiliarios y Equipos de Construcción

Al 30-05-2007

(valores RD\$)

Anexo 3

2 Camiones volteo Nissan	625,000.00
Una retroexcavadora	870,000.00
Un Equipo de madera	120,000.00
Dos (2) Mezcladoras de Hormigón y vibrador, planta eléctrica, bomba de 3"l	265,000.00
Una Planta de Soldar y acetileno	140,000.00
Una camioneta	175,000.00
Un camion de carga Daihatsu	120,000.00
Total	<u>2,315,000.00</u>



PEÑA MORA INGENIEROS, S.A (PEMINSA)



Mobiliarios y Equipos de Oficina

Al 30-05-2007

(valores RD\$)

Anexo 4

cuatro Escritorios	90,000.00
Tres Computadoras Pentium 4	120,000.00
2 Aires, fotocopidora, inversor,	160,000.00
Asientos de Escritorio	
Abanicos, mesas, nevera,	15,000.00
Decoración	280,000.00
Muebles 4	80,000.00
Dos impresoras, scanner, otros	50,000..00
Escritorio	
TOTAL	785,000.00



PEÑA MORA INGENIEROS, S.A (PEMINSA)


Equipos de Transporte

Al 30-05-2007

(valores RD\$)

Anexo 5

Una Camioneta Toyota 90 Placa GA 40-61	156,310.00
Una Camioneta Nissan	<u>200,000.00</u>
Una jepeta Montero	<u>800,000.00</u>
Total	<u>1,156,310.00</u>



PEÑA MORA INGENIEROS, S.A (PEMINSA)

Construcción en Proceso

Al 30-05-2007


(valores RD\$)

12

Anexo 6

Construcción en Proceso
Total

3,177,500.00
3,177,500.00



PEÑA MORA INGENIEROS, S.A (PEMINSA)

Estado de Resultado

Al 30-05-2007

(valores RD\$)

Activos Corrientes

Costo de Ventas	Construcción Pública y Privada	Consultaría	Totales
	3,177,500.00	50,000.00	<u>3,227,500.00</u>

Costo de Ventas

Inventario Materiales Inicial	1,002,300.00		1,002,300.00
Compra Materiales	850,300.00		850,300.00
	1,852,600.00		1,852,600.00
-Inventario Materiales Final	350,815.00		350,815.00
	1,501,785.00		1,501,785.00
Beneficio Bruto	3,078,215.00	50,000.00	3,128,215.00
Instalación Obra			
Menos Gastos Generales y Administrativos	2,700,283.28	40,815.20	2,741,098.48
Resultado Neto en Operaciones	377,971.72	9,184.80	<u>387,156.52</u>



ESTADO FINANCIERO AÑO 2008



A handwritten signature, possibly "Q", located to the right of the circular stamp.

LEONARDO RAMIREZ & ASOCS.

AUDITORES Y CONSULTORES

Ave. Italia No.13, Local B-2, Segunda Planta, Honduras, Santo Domingo, D. N.,

Teléfono: (809) 274-7550/7551, Fax: (809) 274-5821

E-Mail: l.ramirez@copeco.com.do

Registro ICPARD 10081


**Al Consejo de Administración y Accionistas de:
PEÑA MORA INGENIEROS, C. POR A.**

Estimados Señores:

Hemos auditado el balance general de " **PEÑA MORA INGENIEROS, C. POR A.**" al 31 de Diciembre del 2007. Los Estados Financieros que se acompañan son responsabilidad de la gerencia de la empresa, la nuestra consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a la auditoria.

Realizamos nuestras revisiones de acuerdo con normas internacionales de auditoría (NIAs), adoptadas en el país por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Republica Dominicana, (ICPARD). Dichas normas requieren de la planeación y ejecución de la auditoria mediante la aplicación de los procedimientos necesarios, con la finalidad de asegurarnos de que los estados financieros estén libres de errores importantes. La auditoria incluyo el examen en base a pruebas selectivas de las evidencias que soportan las cifras y revelaciones de los estados financieros. La evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas efectuadas por la gerencia, así como las evaluaciones de la presentación de los estados financieros en general. Creemos que nuestra auditoria proporciona una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión los Estados Financieros adjuntos, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de " **PEÑA MORA INGENIEROS, C. POR A.**" al 31 de Diciembre del 2007, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados consistentemente.


Lic. Leonardo Ramirez Ramirez
Contador Publico Autorizado

Marzo 05, 2008.-



PEÑA MORA INGENIEROS, C. POR A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

CORRIENTE:

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO (NOTA 2)	1,202,540.00
CUENTAS POR COBRAR (NOTA 3)	175,000.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (NOTA 4)	-

TOTAL CORRIENTE	1,377,540.00
------------------------	---------------------

INVERSIONES (NOTA 5)

FIJO:

INMUEBLES (NOTA 6)	2,998,870.00
EQUIPO DE TRANSPORTE (NOTA 7)	610,200.00
MOBILIARIO Y EQUIPOS (NOTA 8)	122,850.00

TOTAL FIJO	3,731,920.00
-------------------	---------------------

TOTAL ACTIVOS	5,109,460.00
----------------------	---------------------

PASIVOS Y CAPITAL:

PASIVOS CORRIENTE:

CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR (NOTA 9)	754,934.66
-------------------------------------	------------

CAPITAL:

CAPITAL EN ACCIONES	1,000,000.00
RESERVAS LEGAL	100,000.00
UTILIDADES ACUMULADAS	3,254,525.34
UTILIDADES DEL PERIODO	-

TOTAL CAPITAL	4,354,525.34
----------------------	---------------------

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	5,109,460.00
--------------------------------	---------------------



PEÑA MORA INGENIEROS, C. POR A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
VALORES EN RD\$

NOTA No. 2

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:

CAJA GENERAL	50,000.00
EFFECTIVO EN BANCOS	1,152,540.00
TOTALES	1,202,540.00

NOTA No. 3


CUENTAS POR COBRAR:

CLIENTES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	175,000.00
TOTALES	175,000.00

NOTA No. 4

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:

SEGUROS	-
OTROS	-
TOTALES	-



PEÑA MORA INGENIEROS, C. POR A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
VALORES EN RD\$

NOTA No. 5

INVERSIONES:

VALOR ACTUAL	COSTO
31/12/2008	ORIGINAL

ACCIONES:

FINANCIERAS

OTRAS

TOTAL INVERSIONES



PEÑA MORA INGENIEROS, C. POR A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
VALORES EN RD\$

NOTA No. 6

ACTIVOS FIJOS (VALOR NETO):


BIENES INMUEBLES:

	TERRENO	DEPRECIACION	VALOR TOTAL
TERRENOS	1,000,000.00	-	1,000,000.00
EDIFICACIONES	1,546,520.00	-	1,546,520.00
TERRENOS RURALES	452,350.00	-	452,350.00
TOTALES	2,998,870.00	-	2,998,870.00

NOTA No. 7

EQUIPO DE TRANSPORTE:

MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	225,000.00
EQUIPOS DE ENCOFRADO	150,000.00
OTROS	235,200.00
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE	610,200.00



PEÑA MORA INGENIEROS, C. POR A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
VALORES EN RD\$

NOTA No. 8

MOBILIARIOS Y EQUIPOS:

DE OFICINA	122,850.00
OTROS	-
TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS	122,850.00

NOTA No. 9

DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	704,934.66
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,000.00
TOTALES	754,934.66





ESTADO FINANCIERO AÑO 2009

30 de enero del 2010.

Señores:

Peña Mora Ingenieros, S.A (PEMINSA)

Santo Domingo, D.N



En la auditoria de balance que hemos efectuado a los estados financieros cortados al 30 de diciembre del 2009 que se anexa a este informe, la preparación es responsabilidad de la gerencia de esta empresa, y nuestra labor consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a la auditoria efectuada.

La misma se ejecuta en base a las normas y principios de contabilidad generalmente aceptadas, por lo cual se hizo una plantación y ejecución de trabajos para tener una razonabilidad y contactar que los estados financieros no contienen errores significativos.

Hemos realizado pruebas selectivas de las evidencias que respaldan la información y cifras mostradas en los estados financieros.

Después de todo lo antes expuesto, están todas las condiciones dadas para emitir el siguiente dictamen:

En nuestra opinión, los Estados Financieros que se anexan al presente informe, en todos los aspectos importantes, presentan la situación financiera de esta empresa al 30 de diciembre del 2009 y los resultados de sus operaciones en el periodo comprendido desde el 30 de dic. del 2008 al 30 de dic. del 2009, manteniendo siempre consistencia con el año anterior y los principios de contabilidad generalmente aceptados.



MARY IVELISSE DE LEON ARNAUD

C.P.A.

PEÑA MORA INGENIEROS, S.A (PEMINSA)

Estado de Situación

Al 30-12-2009

(valores RD\$)

Activos Corrientes

Efectivo en Caja y Banco	A-1	6,030,000.00
Caja Chica		50,500.00
Cuentas por Cobrar	A-2	8,900,000.00
Total Activos Cte.		14,980,500.00

Propiedad Planta y Equipo

Mobiliarios y Equipos de Construcción	A-3	2,315,000.00
- Depreciación Acumulada Equipos		<u>295,000.00</u>
		585,000.00

Mobiliario y Equipo de Oficina	A-4	785,000.00
- Depreciación Acumulada		<u>86,750.00</u>
		128,250.00

Equipos de Transporte		1,156,310.00
- Depreciación Acumulada		<u>418,770.00</u>
		356,310.00

Construcción en Proceso		3,177,500.00
-------------------------	--	--------------

Total Activos 7,153,060.00



PEÑA MORA INGENIEROS, S.A (PEMINSA)

Estado de Situación

Al 30-12-2009

(valores RD\$)

Pasivos y Capital

Pasivos Cte.

Otras Cuentas por Pagar	400,000.00
Total Pasivo	400,000.00

Capital

Capital Contable	1,000,000.00
Reserva Legal	176,355.83
Beneficio del Periodo	387,156.52
	1,563,512.35

Total Capital Contable	<u>6,287,156.52</u>
------------------------	---------------------

<u>Total Pasivo y Capital</u>	<u>8,653,060</u>
--------------------------------------	-------------------------



R

PEÑA MORA INGENIEROS, S.A (PEMINSA)

Efectivos en Caja y Banco

Al 30-12-2009

(valores RD\$)

Anexo 1

Banco BHD
Caja Chica
Total

6,030,000.00
50,500.00
6,030,500.00



A handwritten signature, possibly reading "D", located in the bottom right corner of the page.

PEÑA MORA INGENIEROS, S.A (PEMINSA)

Cuentas por Cobrar

Al 30-12-2009

(valores RD\$)

Anexo 2

Oficina Supervisora de Obras del Estado	6,050,000.00
INVI	500,000.00
INAVI	<u>600,000.00</u>
 SESPAS	 250,000.00
INAPA	1,500,000.00
Total	<u>8,900,000.00</u>



A handwritten signature, possibly of the same person as the one on the stamp, consisting of a large, fluid, cursive letter 'P' followed by a loop.

PEÑA MORA INGENIEROS, S.A (PEMINSA)


Mobiliarios y Equipos de Construcción

Al 30-12-2009

(valores RD\$)

Anexo 3

2 Camiones volteo Nissan	625,000.00
Una retroexcavadora	870,000.00
Un Equipo de madera	120,000.00
Dos (2) Mezcladoras de Hormigón y vibrador, planta eléctrica, bomba de 3"	265,000.00
Una Planta de Soldar y acetileno	140,000.00
Una camioneta	175,000.00
Un camion de carga Daihatsu	120,000.00
Total	<u>2,315,000.00</u>



PEÑA MORA INGENIEROS, S.A (PEMINSA)

Mobiliarios y Equipos de Oficina


Al 30-12-2009

(valores RD\$)

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'C' or a signature, located to the right of the company name.

Anexo 4

Cuatro Escritorios	90,000.00
Tres Computadoras Pentium 4	120,000.00
2 Aires, fotocopiadora, inversor,	160,000.00
Asientos de Escritorio	
Abanicos, mesas, nevera,	15,000.00
Decoración	280,000.00
Muebles 4	80,000.00
Dos impresoras, scanner, otros	50,000..00
Escritorio	
TOTAL	785,000.00



PEÑA MORA INGENIEROS, S.A (PEMINSA)


Equipos de Transporte

Al 30-12-2009

(valores RD\$)

Anexo 5

Una Camioneta Toyota 90 Placa GA 40-61	156,310.00
Una Camioneta Nissan	<u>200,000.00</u>
Una jepeta Montero	<u>800,000.00</u>
Total	<u>1,156,310.00</u>



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'P' or 'R', located below the official stamp.

PEÑA MORA INGENIEROS, S.A (PEMINSA)

Construcción en Proceso


Al 30-12-2009

(valores RD\$)

Anexo 6

Construcción en Proceso
Total

3,177,500.00
3,177,500.00



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'P' or 'R'.

PEÑA MORA INGENIEROS, S.A (PEMINSA)

Estado de Resultado

Al 30-12-2009


(valores RD\$)

Activos Corrientes

Costo de Ventas	Construcción Pública y Privada	Consultaría	Totales
	3,177,500.00	50,000.00	<u>3,227,500.00</u>

Costo de Ventas

Inventario Materiales Inicial	1,002,300.00		1,002,300.00
Compra Materiales	850,300.00		850,300.00
	1,852,600.00		1,852,600.00
-Inventario Materiales Final	350,815.00		350,815.00
	1,501,785.00		1,501,785.00
Beneficio Bruto	3,078,215.00	50,000.00	3,128,215.00
Instalación Obra			
Menos Gastos Generales y Administrativos	2,700,283.28	40,815.20	2,741,098.48
Resultado Neto en Operaciones	377,971.72	9,184.80	<u>387,156.52</u>



PEÑA MORA INGENIEROS, S.A.
PEMINSA.

REFEENCIAS COMERCIALES

R




San Juan de la Maguana,
02 de julio del 2009

Nos complace presentar por esta vía a la empresa **PEÑA MORA INGENIEROS S.A.- PEMINSA** y a su presidente el Ing. Samuel Peña, quienes mantienen desde el 02 de diciembre del año 2005 una relación comercial con MAGUANA MERCANTIL, que consiste en la compra de materiales de construcción tanto al contado como a través del crédito, y a quienes les mantenemos una línea de crédito empresarial y personal que supera las seis cifras.

Damos formal certificación de que **PEÑA MORA INGENIEROS S.A.- PEMINSA**, Ing. Samuel Peña cumplen satisfactoriamente con sus obligaciones y ofrecemos nuestra total garantía del excelente manejo que dan a su línea de crédito.



Esta certificación la firmamos para los fines de utilidad que fueren necesarios por nuestros respetados clientes referidos en fecha 02 de julio del 2009.


LIC. MELISE DE LEÓN A.
Administradora



PRISMA FERRETERIA

San Juan de la Maguana,
14 de Junio del 2009

REFERENCIA COMERCIAL

Por medio de la presente, y en mi calidad de gerente propietaria de **PRISMA FERRETERIA** hago constar que la compañía **PEÑA MORA INGENIEROS S.A.- PEMINSA** y/o Ing. Samuel Peña pertenecen a nuestra cartera de clientes privilegiados desde el año 1998 habiendo desarrollado una relación de negocios estable y satisfactoria y manteniendo un nivel de crédito superior a los RD \$ 2, 000,000.00.

Este crédito es manejado en forma prudente y correcta por dichos señores lo que nos califica para dar nuestro aval de reconocer en ellos a clientes con hoja de cumplimiento y servicios excelentes.

Esta constancia ha sido emitida luego de que los interesados nos hicieran una formal solicitud, que gustosamente estamos complaciendo, presentando esta constancia de lugar.

Lic. Soneyda Romero
Propietaria





JEANCA IMPORT

SUPLIDORA DE ARTICULOS EN GENERAL

*Santo Domingo
28 de junio del 2009*

A QUIEN PUEDA INTERESAR

JEANCA IMPORT, certifica por este medio, que la empresa PEÑA MORA INGENIEROS, S A y / o el Ing. Samuel Peña, son nuestros clientes desde el año 2002 y mantienen una excelente línea de crédito de hasta tres millones de pesos (RD \$ 3, 000,000.00) cumpliendo fielmente con sus acreencias en cada oportunidad y manteniendo un excelente comportamiento en ese orden.

La presente certificación se emite a solicitud de la parte interesada a los 28 días del mes de junio del 2009.

Atentamente,

Ing. German A. Caraballo A.

JEANCA IMPORT
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PIEZAS PARA
ACEROS Y ARTICULOS EN GENERAL
Calle B #5, Mirador Norte, Santo Domingo, Rep.Dom.
Tel.Dic.: 539-8897 • Fax: 537-6772 • Cel.: 543-4002
E-mail: gcaraballo_2001@yahoo.com





CONSTRUCTORA GACASA

Construcciones en General • Promotor de Proyectos
RNC 1-23-00324-2



CERTIFICACION

Por la presente, certificamos a quien pueda interesar que la empresa PEÑA MORA INGENIEROS- PEMINSA – y su presidente, el Ing. Samuel Peña, ced. # 012- 0068242-3, han ejecutado para esta empresa bajo la modalidad de subcontratos los siguientes trabajos:

- 1) Construcción de 23 apartamentos en el Residencial JEANCA II, por un valor de RD \$ 29,235,258.00 (Veintinueve millones doscientos treinta y cinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos) del 14 de abril del 2005 al 22 de noviembre del 2006, la cual fue recibida oficialmente en la fecha de término.
- 2) Los trabajos de construcción del acueducto múltiple de Castillo Hostos, Provincia Duarte, en una línea de impulsión de 15.52 kms. del 08 de Febrero del 2005 al 12 de noviembre del 2006 por un monto pagado y terminado de RD \$ 34,589,675.00 (Treinta y cuatro millones quinientos ochenta y nueve mil seis cientos setenta y cinco).
- 3) Construcción de muro de gaviones en obra de toma del acueducto de Jarabacoa del 12 de diciembre del 1998 al 14 de abril del 2000 por un valor de RD \$ 12,325,368.00 (Doce millones tres cientos veinticinco mil tres cientos sesenta y ocho).
- 4) **CONSTRUCTORA GACASA** emite la certificación presente, a solicitud de la empresa PEÑA MORA INGENIEROS- PEMINSA- y de su presidente el Ing. Samuel Peña y como constancia de las obras construidas y recibidas.

En Santo domingo, 21 de enero del 2009

ING. GERARDO CARABALLO A. ASOCS.
PRESIDENTE

Ing. Gerardo Caraballo A. ASOCS.
Calle 5, Mirador Norte, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. Ofic.: (809) 245-9911 • Fax: 245-6445 • Cel.: 543-4002
E-mail: gcaraballo_2001@yahoo.com




Autopista San Isidro, Plaza Jeanca V, Local 3A, Primer Nivel
Tel.: 809-245-9889 • Fax: 809-245-6758 • E-mail: gcaraballo_2001@yahoo.com
Santo Domingo Este, República Dominicana

**PEÑA MORA INGENIEROS, S.A.
PEMINSA.**

RNC-1-24-02124-3

5.5 CERTIFICADOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS.



Av. Winston Churchill Esq. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Tel. Central: 809-243-3232
Fax: 809-541-4949
www.bhd.com.do
Apartado Postal 21721
RNC: 1-01-13679-2



Santo Domingo, D.N.
02 de Febrero del 2010


Señores:
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Ciudad.-

Distinguidos Señores:

Nos place presentarles al Señor **SAMUEL AUGUSTO PEÑA SANTOS**, portador de la cedula de identidad y electoral No. 012-0068242-3, quien es cliente de esta Institución Bancaria desde Mayo de 1994, a través de cuenta corriente Interesante Empresarial marcada con el No. 5861-0492316-001-4 a nombre de PEÑA MORA INGENIEROS, C POR A con balance a la fecha de RD\$6,215,028.66, Cuenta Corriente Personal marcada con el no. 5861-0090457-003-6 con balance a la fecha de RD\$680,583.86, cuenta de ahorros en pesos marcada con el no. 5861-0090457-006-1 con balance a la fecha de RD\$50,557.58, Certificado Financiero por monto de RD\$12,600,000.00, tarjetas de Crédito Visa Oro Internacional y MasterCard Oro Internacional, Credicuenta, Líneas de Crédito, Cartas de Crédito Abierta y Cartas de Crédito Aval, productos todos excelentemente manejados

La presente información se expide a requerimiento de la parte interesada, para los fines que puedan resultar de utilidad a nuestro cliente. Para mayor información favor contactar la sucursal San Juan.

Atentamente


TERESA PEREZ CAAMAÑO
Gerente
Suc. San Juan



Av. Winston Churchill Esq. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Tel. Central: 809-243-3232
Fax: 809-541-4949
www.bhd.com.do
Apartado Postal 21721
RNC: 1-01-13679-2

Banco BHD
donde **tú** cuentas



Santo Domingo, D.N.
02 Febrero del 2010

Señores:
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Ciudad.-

Distinguidos Señores:

Nos place presentarles a **PEÑA MORA INGENIEROS C POR A. (PMI)** presidida por el **ING. SAMUEL AUGUSTO PEÑA SANTOS**, portador de la cedula de identidad y electoral No. 012-0068242-3 cliente de esta Institución Bancaria desde Mayo de 1995 a través de la cuenta Corriente Interesante Empresarial marcada con el numero 0492316-001-4 con promedio y balance últimos seis meses de \$6,215,028.66, Líneas de Crédito aprobado por monto de RD\$4,600,000.00, Cartas de Crédito Abierta y Cartas de Crédito Aval, productos todos excelentemente manejados

La presente información se expide a requerimiento de la parte interesada, para los fines que puedan resultar de utilidad a nuestro cliente. Para mayor información favor contactar la sucursal San Juan.

Atentamente


TERESA PEREZ CAAMAÑO
Gerente
Suc. San Juan



Av. Winston Churchill Esq. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Tel. Central: 809-243-3232
Fax: 809-541-4949
www.bhd.com.do
Apartado Postal 21721
RNC: 1-01-13679-2



Santo Domingo, D.N.
02 de Febrero del 2010


Señores:
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Ciudad.-

Distinguidos Señores:

Nos place presentarles al Señor **SAMUEL AUGUSTO PEÑA SANTOS**, portador de la cedula de identidad y electoral No. 012-0068242-3, quien es cliente de esta Institución Bancaria desde Mayo de 1994, a través de Cuenta Corriente Personal marcada con el no. 5861-0090457-003-6 con balance a la fecha de RD\$680,583.86, cuenta de ahorros en pesos marcada con el no. 5861-0090457-006-1 con balance a la fecha de RD\$50,557.58, Certificado Financiero por monto de RD\$12,600,000.00, tarjetas de Crédito Visa Oro Internacional y MasterCard Oro Internacional, Credicuenta, Líneas de Crédito, Cartas de Crédito Abierta y Cartas de Crédito Aval, productos todos excelentemente manejados

La presente información se expide a requerimiento de la parte interesada, para los fines que puedan resultar de utilidad a nuestro cliente. Para mayor información favor contactar la sucursal San Juan.

Atentamente


TERESA PEREZ CAAMAÑO
Gerente
Suc. San Juan





Fecha: 26/03/2009
Hora: 3:16:39 PM

Señores:

COMISION EJECUTIVA PARA LA REFORMA DEL SECTOR SALUD CERSS.
SANTO DOMINGO.-

Distinguidos Señores:

Para corresponder a la solicitud que nos ha formulado el (la) señor(a) **SR SAMUEL A PENA SANTOS**, portador(a) de la Cédula 01200682423, es grato hacer de su conocimiento la siguiente información de los negocios que esta persona mantiene con nuestro Banco.-


Cuenta Corriente No.	1725009	Balance Actual	RD\$993,086.12
Fecha Apertura	16/01/1987	Balance Disponible	RD\$993,086.12
Fecha Ultimo Depósito	26/03/2009	Promedio Anual	RD\$878,984.40
Cuenta Corriente No.	739525053	Balance Actual	RD\$0.00
Fecha Apertura	09/05/2007	Balance Disponible	RD\$0.00
Fecha Ultimo Depósito	18/09/2007	Promedio Anual	RD(\$3.50)
Cuenta Corriente No.	9402365	Balance Actual	RD\$244,887.27
Fecha Apertura	28/08/1991	Balance Disponible	RD\$244,887.27
Fecha Ultimo Depósito	16/01/2009	Promedio Anual	RD\$583,299.20
Préstamo:	739525012	Monto Original	RD\$1,000,000.00
Fecha de Otorgamiento:	25/06/2008	Balance Actual	RD\$0.00

Para fines de identificación mostramos al pie de la presente la firma del interesado.

Atentamente,


SRA. ANNY PAULINO
OFICIAL DE PLATAFORMA
OFICINA CHARLES DE GAULLE




Cliente **SR SAMUEL A PENA SANTOS**



NOTA: La firma al pie de esta carta, por la persona a cuya solicitud ha sido emitida, constituye autorización para que el Banco Popular pueda comunicar las informaciones que la misma contiene, a la persona a quien está dirigida.-



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

009113 Año del centenario del natalicio
de Juan Bosch

1 ABR 2009

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Hacemos constar que la(s) persona(s) cuya identificación figura mas adelante, mantiene(n) una (o varias) inversion(es) en este Banco Central, según detalle a continuación:

Nombre : Samuel Augusto Peña Santos

Identificación : 01200682423

Importe Total : RD\$ 15,000,000.00

Fecha/hora corte : 27/03/2009 03:53:37 PM

Número Inversión	Número Certificado	Fecha Vencimiento	Monto Inversión RD\$	Tasa de Interes	Rentabilidad Mensual
Letras Del Banco Central De La Republica Dominicana					
2008259139	00001754	10/07/2009	15,000,000.00	0.00%	0.00

Atentamente,


Frank Montaña
Tesorero



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RD\$ 15,000,000.00



DECLARACION JURADA



QUIEN SUSCRIBE, **Samuel Augusto Peña Santos** dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 012-0068242-3, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional. Actuando en mi propio nombre y en representación de la Empresa **PEÑA MORA INGENIEROS SA-PEMINSA-**, entidad comercial constituida de conformidad con las leyes del Estado Dominicano, con RNC No.1-24-02124-3, con su domicilio social ubicado en la calle Charles De Gaulle No. 264, suite 26, de esta ciudad, de conformidad con el acta de asamblea de fecha 20 de agosto del 2001; en presencia de la LIC. MAGALIS CALDERON GARCIA, Abogado Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, dominicano, mayor de edad, casada, Miembro Activo del Colegio de Notarios, Inc., Matrícula No. 1389, con estudio profesional abierto en la calle Pasteur #256, Edificio Hidalgo, Apto. 301, Gazcue; con pleno conocimiento de la Ley No. 202, que castiga el Perjurio; declara libre y voluntariamente, en presencia del señor Roberto Meléndez, cédula No. 001-1100542-7, dominicano, mayor de edad, soltero, domiciliado y residente en la calle Carlos Manuel Pumarol # 1,534, Municipio de Guerra, testigo instrumental requerido a los efectos de este acto, libre de las tachas y excepciones que establece la ley, lo siguiente:

PRIMERO: Que en mi propio nombre y en representación de la empresa **PEÑA MORA INGENIEROS SA-PEMINSA-**, me comprometo y obligo a construir y entregar a la **JUNTA CENTRAL ELECTORAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA** un (1) edificio para alojar la Oficialía del Estado Civil, el Centro de Servicio y la Junta Electoral del Municipio de Bohechío, con las características detalladas a continuación:

En exterior:


- La fachada debe corresponderse con el modelo diseñado por la institución, el cual forma parte íntegra de los documentos que soportan la adjudicación.
- El pañete general es con arena gruesa.
- Pintura semigloss color gris claro en el cuerpo central, gris más oscuro en las esquinas y volúmenes violinados y más oscuro en el antepecho y en el elemento vertical.
- El zócalo será cubierto en cerámica 0.50 m x 0.50 m color gris oscuro (más oscuro que los antepechos).
- Los escalones y la "plaza" de entrada serán en cerámica de alto tránsito antideslizante color gris claro.
- Las ventanas serán corredizas de aluminio natural y vidrio.
- La puerta frontal será en vidrio templado, de ½" de espesor, y todo el frente en combinación de perfiles de aluminio natural y vidrios



templados de 1/2" de espesor. Donde sea necesario añadir los mismos serán colocados por dentro.


- Y otras que sean acordadas en el proceso de construcción.

En interior:



- Piso general de porcelanato 0.50x0.50 (los dos niveles principales).
- En el 3er. nivel el piso bajo techo será de cemento pulido. El resto de la azotea será con el fino de techo común. Todos los pisos exteriores serán en cemento frotado.
- Pintura semigloss gris casi blanco en una franja de 0.80 cms. a partir del piso terminado, a partir de ese punto, una franja de madera ligeramente torneada, en caoba de 6" de ancho, y a partir de ese punto, el mismo tono de pintura, pero en acrílico, (Esta franja y especificación se usará específicamente en las áreas de público, en las oficinas, será todo acrílica), usando colores sugeridos por la junta cuando y donde sea necesario para identificar zonas, lugares o actividades específicas.
- Los topes de los muebles de caja y similares, serán confeccionados en granitex, o similar.
- Las puertas de los despachos principales u oficinas de encargados departamentales serán en caoba sólida.
- Las puertas de áreas comunes y/o de servicio al público serán de aluminio natural y vidrio.
- Las puertas de los baños serán de las prefabricadas en material resistente al agua (Everdoor o similar).
- Preferiblemente se utilizarán cerraduras de manubrio (no de picaporte), para facilitar su uso aún con las manos ocupadas.
- Las paredes interiores que no sean estructurales (o que no sean de bloques de cemento), serán de sheet rock, con las ventanas (donde estén planificadas) con alféizar a 1.00 m y dinteles a 2.10 m. (el ancho será el indicado en los planos).
- Las barandas de escaleras y del mezanine serán en acero inoxidable, con un diseño sencillo consistente en un pasamano y dos elementos horizontales. La altura será de 1.00 m desde el nivel de piso terminado.
- Los plafones serán tipo comerciales, cuadrado 2'x2' en todas las áreas y oficinas, excepto en el área de lobby de entrada principal, que será de yeso. En el 3er nivel no habrá plafones.
- Y otras que sean acordadas en el proceso de construcción

SEGUNDO: Que la empresa **PEÑA MORA INGENIEROS SA-PEMINSA-** recibirá los pagos de acuerdo a las cubicaciones presentadas, aceptadas y/o aprobadas por la Cámara Administrativa de la **Junta Central**



Electoral en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones y de acuerdo a los precios presupuestados. Que la Primera Cubicación de cada uno de los proyectos, se iniciará a partir de que la obra se encuentre en un 20% de su ejecución, de ahí en adelante, estas se realizarán mensualmente, siempre mediante la supervisión y aprobación de la JCE y que el pago se hará efectivo en un plazo no mayor de quince (15) días de haberse aprobado las cubicaciones.

TERCERO: Que por sí y en representación de la empresa PEÑA MORA INGENIEROS SA-PEMINSA-, me comprometo a iniciar los trabajos en un plazo no mayor de veinte (20) días a partir de la entrega de la documentación aquí detallada, por lo que como declarantes reconocemos que el no inicio de los trabajos en el tiempo aquí estipulado, dará lugar a la pérdida de los derechos adquiridos en la adjudicación, sin ninguna responsabilidad ni penalidad para la institución que adquiere nuestros servicios en esta construcción.

CUARTO: Que la empresa PEÑA MORA INGENIEROS SA -PEMINSA- se compromete a cumplir con el cronograma de ejecución de la obra propuesto para su participación en la Licitación en que resultó adjudicataria, el cual se encuentra anexo a la presente declaración como parte integrante y vinculante, en el que se resume que la obra será ejecutada y entregada en un plazo no mayor de seis meses.

QUINTO: Que la empresa PEÑA MORA INGENIEROS SA-PEMINSA- constituirá, en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones Específica de la Licitación Ref.: JCE-CL-LR-15, en que resultó adjudicataria, las siguientes garantías:

- a) **Garantía de fiel cumplimiento** ascendente a la suma de RD\$ 2,198,551.00, a través de una compañía aseguradora autorizada o una entidad bancaria de reconocida solvencia, la cual se constituirá en un plazo de cinco (5) días antes de recibir el pago de la primera cubicación.
- b) **Garantía Sobre Vicios Ocultos** que cubra el 10% del monto total del adjudicado por el término de un año. Esta garantía se aplicará total o parcialmente a cubrir cualquier reparación que hubiere necesidad de hacer a la obra, como consecuencia de vicios ocultos. expedida por una Compañía de seguros debidamente autorizada. Esta será constituida antes de la entrega de la obra terminada.
- c) **Seguros Sobre Todos Riesgos de Construcción** deberá contratar seguros que cubran los riesgos a que estén sujetas las obras. Tales seguros permanecerán en vigor hasta que se compruebe que el Contratista ha cumplido con las condiciones establecidas en la presente declaración y en el Pliego de Condiciones Específicas, la cual se constituirá antes del inicio de las labores de construcción.

SEXTO: Que la empresa PEÑA MORA INGENIEROS SA-PEMINSA- confirma y da fe de haber recibido, por parte de la Junta Central Electoral, los planos correspondientes, el presupuesto y el fascículo de la elevación del edificio a construir los cuales se compromete a respetar en todas sus partes, salvo modificaciones acordada con la JCE.



SÉPTIMO: Que el monto presupuestado para la construcción del indicado edificio, asciende a la suma de RD\$ 24,246,149.39 (Veinticuatro millones doscientos cuarenta y seis mil ciento cuarenta y nueve con treinta y nueve centavos).

OCTAVO: Que la empresa PEÑA MORA INGENIEROS SA-PEMINSA-, en caso de incumplimiento de lo expuesto en la presente declaración, pagará a la **Junta Central Electoral**, el monto ascendente al 20% del valor total de la contratación a título de penalidad.

NOVENO: Queda entendido que si el incumplimiento de la presente declaración ha sido provocada por Fuerza Mayor, las partes serán eximidas de toda responsabilidad respecto al mismo.


DÉCIMO: Que claramente entiende y acepta que para lo no previsto, contestaciones y exigencias de la presente Declaración y el Pliego de Condiciones Específicas, las partes habrán de remitirse al Derecho Común.

DÉCIMO PRIMERO: Queda entendido que en caso de incumplimiento del cronograma de ejecución de la obra, en cualquiera de sus fases, la JCE se reservará el derecho a rescindir el acuerdo de adjudicación sin hacerse responsable de ningún compromiso hecho por el contratista.


DÉCIMO SEGUNDO: Que la empresa PEÑA MORA INGENIEROS SA-PEMINSA- se compromete a permitir la supervisión permanente por parte de la JCE, a través de una Comisión que designará para tales.

DÉCIMO TERCERO: Que los aumentos de volúmenes y/o adicionales que pudieren generarse en el proceso de ejecución de la obra, estarán sujetos a la aprobación de la Cámara Administrativa, previa revisión de la Unidad de Supervisión de Obras de la Junta Central Electoral o de quien esta designe.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cuatro (4) días del mes de marzo del año dos mil diez (2010).



Samuel Augusto Peña Santos

Por sí y en representación de la compañía


Roberto Meléndez
Testigo



Yo Lic. Magaly Calderón García, Abogado Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, Matrícula No.1389, CERTIFICO Y DOY FE: que la firma que antecede fue puesta libre y voluntariamente en mi presencia por el señor Samuel Augusto Peña Santos, de generales que constan en el presente acto, por sí mismo y en representación de la compañía PEÑA MORA INGENIEROS SA- PEMINSA-, quien me declara que esta firma es la que acostumbra a usar en todos los actos de su vida pública y privada. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cuatro (4) días del mes de marzo del año dos mil diez (2010).


Lic. Magaly Calderón García
Abogado Notario Público