

COTIZACIÓN NO. 001-20

CLIENTE: Junta Central Electoral (JCE)
RNC: 401-00754-1
DIRECCION: Sto Dgo, Av. 27 de Febrero, esq. Luperón.
CONTACTO: 809-338-5419
ATENCIÓN: División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras.-

FECHA: 02-01-20
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 45 DIAS
OFERTA VALIDA: 30 DIAS

ITEM	DESCRIPCION / SERVICIOS	VALOR UNITARIO	TOTAL
<p>A CONTINUACIÓN, SOMETEMOS A SU CONSIDERACIÓN</p> <p>LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN PARA EL MONTAJE CENTRO DE DIVULGACION DE RESULTADOS DE LAS ELECCIONES ORDINARIAS MUNICIPALES DEL 16 DE FEBRERO DEL 2020.</p> <p>REF.: 2019-002805 (CP-61-2019)</p>			
1	<p>SISTEMA PROFESIONAL DE SONIDO</p> <p>Compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 monitores amplificadas de alta frecuencia • 2 monitores de baja frecuencia • micrófonos para podium doble • 2 micrófonos inalámbricos (hackup) • 1 Consola • Cabrería y personal técnico 	RDS85,000.00	RDS85,000.00
2	<p>SISTEMA PROFESIONAL DE ILUMINACION</p> <p>Compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iluminación directa a la escenario • 4 Luces Beam 7R controlado por consola para enfoque y ambientación • 2 Luces Lekos para enfoque escenario • 35 Luces Wash RGB, para ambientación general del salón. • Director de fotografía, personal profesional que se encargara de manejar los niveles de temperatura apropiadas para el escenario y booth de transmisión de medios TV • Personal técnico 	RDS120,000.00	RDS120,000.00
3	<p>SISTEMA DE PANTALLAS</p> <p>Compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 pantallas HD 1080 LED de ultima generación (5 x 2 mts) • 2 Switcher de video Scaler • Instalación y programación 	RDS275,000.00	RDS275,000.00
4	<p>SISTEMA DE MONITORES</p> <p>Compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 monitores HD de 65" pulgadas • *Para proyeccion de data/Informatica 	RDS290,000.00	RDS290,000.00
5	<p>TARIMAS MODULARES</p> <p>Compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 tarima principal tamaño 28' x 8' x 1.5' • 1 Tarima para medios de prensa tamaño 28' x 8' x 1.5' • Todas las tarimas con terminación de primera y alfombra tipo felpa. • 2 Tarima para transmisión TV 	RDS90,000.00	RDS90,000.00
6	<p>FABRICACIÓN DE CUBICULOS PARA TRANSMISIÓN DE MEDIOS</p> <p>Compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Tarima para transmisión de medios TV (booth) 8'x8'x6" • Terminación de primera con alfombra tipo felpa • Estructura en perfiles de metal • Material traslucido 	RDS152,000.00	RDS152,000.00
7	<p>SISTEMA DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL BROADCASTING PARA TELEVISIÓN</p> <p>Compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Kinos Flo 4x4 • 4 Luces Tusteno Arri • Gripertas cardellina y gogos • Extensiones profesionales • Grip técnico 	RDS90,000.00	RDS90,000.00

	Compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> • 200 sillas Tiffany (cómodo) • 35 maceteros con su plantas según diseño • 3 Arreglos florar según diseño • 5 Mesas de centro • 5 áreas con sofás de 2 y 3 plazas • 10 mesas altas (tipo bar) • 40 taburetes altos • 1 Estacion de mesas para picadera • 20 escritorios con sus sillas para periodistas 	RD\$495,000.00	RD\$495,000.00
9	SISTEMA DE PANELES IMPRESOS MATTE, TENSADOS Y TERMINADOS	RD\$486,000.00	RD\$486,000.00
	Compuesto por: Tamaños 1 impresión matte 69"x14' 1 impresión matte 36"x14' 1 impresión matte 30"x10' 1 impresión matte 26"x14' 1 impresión matte 3"x10' 1 impresión matte 15.6"x10' 1 impresión matte 14.6"x10' 1 impresión matte 13.8"x14' 1 impresión matte 6"x10' 1 impresión matte 9.3"x10' 1 impresión matte 10.9"x10' 1 cobertura de cristales para control de luz exterior 1 escudo troquelado en cintra para colocar en bandera		
10	SERVICIOS TECNICOS *Dirección técnica *Personal técnico *Transporte *Montaje y desmonte NOTA: *Este presupuesto ha sido realizado luego del levantamiento y necesidades suministrada en el 3D	RD\$115,000.00	RD\$115,000.00

REALIZADO POR:

Melina Catano

SUBTOTAL RD\$	2,198,000.00
ITBIS RD\$	395,640.00
TOTAL RD\$	2,593,640.00

RECIBIDO CONFORME POR: _____

medimage
 eventos imagen comunicación

CENTRO DE DIVULGACIÓN JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN



ACTIVIDADES / ETAPA DEL PROYECTO	FEBRERO 20 20														
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ENTREGA DE DOCUMENTACION POR PARTE DEL CLIENTE (JCE) / APROBACIÓN	█														
PRIMERA REUNION DE TRABAJO AGENCIA + CLIENTE		█	█												
ENTREGA DE LINEA GRAFICA POR PARTE DE JCE A LA AGENCIA			█	█	█	█									
APROBACION DE LOS ARTES IMPRESOS POR PARTE JCE						█	█								
ENTRADA DE MATERIALES Y PANELES AL SALON MULTI USO JCE							█	█	█						
TENSADO DE IMPRESION EN PANELES Y FABRICACION DE BOOTH TV SALON MULTI USO JCE									█	█	█				
ENTRADA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES (SONIDO, LUCES Y PANTALAS) PRUEBA INFORMATICA / PANTALLAS.												█			
ENTRADA Y MONTAJE DE MOBILIARIO Y DECORACION												█			
DESMONTE														█	█

OBSERVACIONES:

INMEDIATAMENTE NOS APRUEBEN LA PRUEBA DE IMPRESION, INICIAMOS A LLEVAR LOS MATERIALES AL SALON MULTI-USO,
NO SERA NECESARIO ESPERAR 5 DIAS ANTES PARA LLEVAR Y DESCARGAR.
DIA 14. LLEGADA Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES / SONIDO. PANTALLAS Y LUCES.
DIA 12 INSTALACION DE ESPACIOS DE TRABAJOS PRENSA | AREA PARA 20 PERIODISTAS Y INSTALACION DE BOOTH PARA TRANSMISION DE TELEVISION
DIA 13, INSTALACION DE ILUMINACION PARA BOOTH TV
DIA 16 O 17, INICIO DEL DESMONTE

