

**b) Cartas de Trabajos  
realizados**



## RESUMEN DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA EN LA REALIZACION EN ESTE TIPO DE ACTIVIDAD

ITEM	NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	CONTRATANTE	FECHA
1	CONSTRUCCION HOSPITAL LAS TERRENAS, LAS TERRENAS, SAMANA.	MOP	29/03/2016
2	REHABILITACION LICEO MUSICAL PABLO CLAUDIO, SANCRISTOBAL	EGEHID	20/07/20
3	IMPERMEABILIZACION INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA IIBI	IIBI	17/10/2018
4	REMODELACION DEL 1ER NIVEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)	MINISTERIO DE EDUCACION	26/12/2011
5	REMODELACION DEL 2DO. NIVEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).	MINISTERIO DE EDUCACION	19/03/2010
6	REMODELACION DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).	MINISTERIO DE EDUCACION	26/08/2011
7	REMODELACION DEL 4TO. NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD).	MINISTERIO DE EDUCACION	13/08/2012
8	REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR Y LINEA DE ADUCCION AC. PIEDRA BLANCA.  REHABILITACION LINEA DE ADUCCION DE Ø6", ACUEDUCTO SONADOR.  REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL CAPACIDAD (210,000 GLS) ACUEDUCTO ELIAS PIÑAS.  REHABILITACION CRUCE DE PUENTE EN Ø6", ACERO ACUEDUCTOS PIEDRA BLANCA, SONADOR, ELIAS PIÑA Y MAIMON, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL Y ELIAS PIÑA.	INAPA	11/03/2009
9	TERMINACION ELECTRIFICACION Y TRAMOS DE LINEA DE IMPULSION, CASA OPERADOR E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN PEDRO DE MACORIS.	INAPA	27/08/2010
10	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS, CIUDAD DE LA SALUD  SISTEMA DE RECOLECCION DE LAS AGUAS PLUVIALES EXTERIORES, CIUDAD DE LA SALUD	CARIMEX	03/06/2011
11	INSTALACION SANITARIAS, PROMESE CAL, CIUDAD DE LA SALUD (CALCAMOS DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES).  SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, PROMESE CAL, CIUDAD DE LA SALUD.	IBT	03/06/2011

03/06/2011



12	CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO CRISTOBAL COLON, VILLA CONSUELO D.N	MINISTERIO DE EDUCACION	13/08/2012
13	CONSTRUCCION, REPARACION, TERMINACION Y AMPLIACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS  LICEO VILLA HERMOSA LA ROMANA.  JOHANNY ALCANTARA SANTO DOMINGO.  ANA RAMONA SUAREZ LA VEGA.  JUANA CARABALLO PUERTO PLATA.	MINISTERIO DE EDUCACION	27/04/012
14	CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS 1,2,3 Y 4 TIPO H1 DE 3Y 12 APARTAMENTOS, PROYECTO VILLA PROGRESO MONCION.	INVI	22/12/2015
15	REPARACION Y CONSTRUCCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS  C.E MANOLO TAVAREZ JUSTO, (C). SAN FRANCISCO, DUARTE.  POLITECNICO VICENTE AQUILINO SANTOS (C ), SAN FRANCISCO DUARTE.  CASA ESTUDIO PADRE ABEL ARANDA, SAN FRANCISCO DUARTE.	MINISTERIO DE EDUCACION	10/06/2015
16	REPARACION Y CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO MONTELLANO, MONTELLANO, PUERTO PLATA.	MINISTERIO DE EDUCACION	16/01/2014
17	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA METALICA DE INTERCONEXION DE EDIFICIO PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	MINISTERIO DE EDUCACION	11/03/2010
18	REPARACION Y CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO JAIME MOTA, BARAHONA.	MINISTERIO DE EDUCACION	06/02/2012
19	REPARACION Y CONSTRUCCION CENTROS EDUCATIVOS  C.E CRISTO REY, BARAHONA  PEDRO HENRIQUEZ, SAN JUAN DE LA AMGUANA,  BEATRIZ AMARANTE ROBLES, SANCHEZ RAMIREZ  LOS MONTONES II, SAN CRISTOBAL	MINISTERIO DE EDUCACION	28/03/2013
20	CONSTRUCCION NAVE OFICINA RCA, PINTURAS	RCA	16/06/2011
21	REHABILITACION DEL COMPLEJO DE ACOPIO DEL MINERD, DEL MUNICIPIO DE HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	MINISTERIO DE EDUCACION	05/12/2013
22	REHABILITACION LICEO JUAN PABLO DUARTE, DISTRITO NACIONAL.	MINISTERIO DE EDUCACION	08/2011
23	REHABILITACION DEL CENTRO DE ACOPIO DEL MINERD, HAINA, SAN CRISTOBAL.	MINISTERIO DE EDUCACION	2010
24	CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE GASPAR HERNANDEZ	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	09/02/2016



*[Handwritten signature]*  
67

**DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES**

**FORMULARIO ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**



De fecha **28/06/2021**

Nombre de Empresa Contratista **EDINSA SRL**

Descripción de la Obra Realizada **CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE LAS TERNENAS**

Municipio **LAS TERNENAS** Provincia **SAMANA'**

Contrato No. **117-2010** Fecha de Contrato **/ /**

Monto Contratado y Adenda RDS **336,163,900.38** Monto Ejecutado RDS

Período de Ejecución de Obra Desde **/ /2017** Hasta **/ /2021**

Adenda No. **01** Fecha de Adenda **/ /** Adenda No.  Fecha de Adenda **/ /**

Adenda No.  Fecha de Adenda **/ /** Adenda No.  Fecha de Adenda **/ /**

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones recibe satisfactoriamente los trabajos ejecutados, correspondientes a la obra señalada anteriormente, comprobando que los mismos obedecen a las especificaciones técnicas establecidas en su contrato y las normas generales del buen ejercicio de la ingeniería.

**FIRMA EMPRESA CONTRATISTA EJECUTANTE**

	Nombre(s) y Apellido(s)	Firma	Fecha
Representante Legal	<b>Francois Ariza</b>	<i>Francois Ariza</i>	<b>28/06/21</b>
Número de Cédula de Identidad	<b>012-0097884-7</b>		
Nombre empresa Contratista	<b>EDINSA. SRL</b>		

**FIRMA DE PARTICIPANTES**

	Nombre(s) y Apellido(s)	Firma	Fecha
Dirección General de Edificaciones	<b>Alicia Noelia Espinal</b>	<i>Alicia Noelia Espinal</i>	<b>28/06/2021</b>
Dirección de Supervisión y Fiscalización	<b>ANDRES MARTINEZ</b>	<i>Andrés Martínez</i>	<b>28/06/2021</b>
Servicio Nacional de Salud (MSP)	<b>Keown A. Domínguez</b>	<i>Keown A. Domínguez</i>	<b>28/06/2021</b>



Santo Domingo, R.D

21 de Julio 2020

# ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Nombre proyecto: **REHABILITACION UCEO MUSICAL PABLO CLAUDIO, SAN CRISTOBAL**

Contrato No.: **397/2019.**

Contratista: **ELADIO DURAN INVESTMENT, S.R.L (EDINSA).**

RNC: **130-41587-2.**

Monto contratado: **RD\$ 52,966,598.53.**

Institución contratante: **EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA.**

Fecha de entrega: **Julio 2020.**

## Descripción de los trabajos entregados:

Confección de fino y Colocación de Impermeabilizante general. Trabajos preliminares. Instalaciones Sanitarias. Áreas diversas. Instalaciones eléctricas. Obras complementarias. Jardineras. Misceláneas. Cisterna. Auditorio. Instalaciones de Equipos. Cortinas. Bambalinas y Cíclorama. Sonido. Adecuación Acústica. Iluminación de Cúpula. Alfombra de piso. Tarima Escenario. Climatización auditorio, escenario y camerinos. Suministro Proyector. Escalinata para butacas. Uso de Elevador plataforma. Back Stage. Plafones. Reparaciones en Ventanas. Puertas y ventanas. Instalaciones eléctricas en canalización EMT. Ampliación Entrada Uceo Musical.

**Ing. Diego Lasís Abreu**

Director de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles



## ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Por medio de la presente, certificamos que los trabajos de impermeabilización de las diferentes áreas de esta institución "Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria IIBI", fueron entregados y recibidos conforme a lo establecido en su contrato 21 2018 de ejecución de obra, de fecha 24/08/2018, en virtud de lo establecido en la Ley No. 340-06 sobre Construcciones Publicas de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones y su modificaciones vertidas en la Ley 449-06, y su favor del Contratista la cual detallamos a continuación:

Contratista:	Edinsa, S.R.L.
RNC:	130-415872
Contrato:	21 2018
Monto Contratado:	RD\$1,734,495.61
Institución Contratante:	Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria IIBI
Fecha de Entrega:	17/10/2018

La presente Certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los Veinte (20) días del mes de Enero del 2021

Firmante y cargo





**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"


DGEE#1093-11

**A QUIÉN PUEDA INTERESAR**


Por medio de la presente CERTIFICAMOS que los trabajos de remodelación 1er Nivel, Ministerio de Educación (MINERD) en Santo Domingo, R.D., a cargo de: EDINSA, S.A., R.N.C de la Empresa 1-30-41587-2, fueron terminados y recibidos por esta Dirección General de Edificaciones Escolares.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los veinte y seis (26) días del mes de agosto del año dos mil once (2011).-

Atentamente,

  
WILLIAN SIFRES, M.Ed.  
Vice-Ministro de Educación  
Director General de Edificaciones Escolares

WS/gl





71



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA


"Año de la Reactivación Económica Nacional"

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS** que los trabajos de **Remodelación del 2do. Nivel del Edificio Central de Educación, en Santo Domingo, R.D.**, a cargo de: **EDINSA, S.A., R.N.C** de la Empresa 1-30-41587-2, fueron terminados y recibidos por esta Dirección General de Edificaciones Escolares.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los diez y nueve (19) días del mes de marzo del año dos mil diez (2010).-

Atentamente,

  
**ING. FRANCISCO A. GONZALEZ RUIZ**  
Dirección General de Edificaciones Escolares

FAG/gl

*P. González*



DGEE# 1092-11

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS** que los trabajos de remodelación **3er Nivel, Ministerio de Educación (MINERD)** en Santo Domingo, R.D., a cargo de: **EDINSA, S.A., R.N.C** de la Empresa 1-30-41587-2, fueron terminados y recibidos por esta Dirección General de Edificaciones Escolares.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los veinte y seis (26) días del mes de agosto del año dos mil once (2011).-

Atentamente,

  
**WILLIAN SIFRES, M.B.A.**  
Vice-Ministro de Educación  
Director General de Edificaciones Escolares

WS/gl

  
  
73



*Ministerio de Educación*  
REPUBLICA DOMINICANA

“Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho”

DGEE-OF#


37-107

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS** que los trabajos de Remodelación del “4to. NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL” Ubicado en la Sede Central del Ministerio de Educación, Santo Domingo, Distrito Nacional, R.D., a cargo de: **EDINSA ELADIO DURAN INVESTMENTS, S.R.L.**, RNC 1-30-41587-2, fueron terminados y recibidos por esta Dirección General de Edificaciones Escolares en el mes de Agosto del año 2012.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los (13) día del mes de agosto del año dos mil doce (2012).-

Atentamente,

  
**WILLIAM SIFRES, M.E.A.**  
Viceministro de Educación  
Director General de Edificaciones Escolares

WS/yc



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
= INAPA =  
SUBDIRECCION DE OPERACIONES

CARTA DE RECEPCION FINAL

La presente, sirve como constancia de "Recepción Final" de que los trabajos de Rehabilitación depósito regulador y línea de aducción Ac. Piedra Blanca; Rehabilitación línea de aducción de Ø6", Ac. Sonador; Rehabilitación depósito regulador superficial capacidad (210,000 GLS) Ac. Elías Piña; rehabilitación cruce de puente en Ø6", acero, Acueductos Piedra Blanca, Sonador, Elías Piña y Maimón, Provincias Monseñor Nouel y Elías Piña, bajo la responsabilidad del contratista, Compañía EDINSA, S.A. y/o Ing. Eladio Durán, según la Contrato No. 234/2008.

Estos trabajos fueron realizados a entera satisfacción, cumpliendo todos los requisitos y normas establecidos por este Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).

Hecho en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los once (11) días del mes de marzo del año de 2009.

  
ING. DANIEL SORIANO  
Ing. Supervisor del PROMAS

  
ING. OSVALDO NOLASCO  
ETC. PROMAS

  
ING. OCTAVIANO MATOS-CUEVAS  
Sub-Director de Operaciones



75

  
**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**  
**INAPA**  
**SUBDIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS**  
**CUADRO RESUMEN**

**Contrato No.:** 2010-012

**Obras :** TERMINACION ELECTRIFICACION Y TRAMOS DE LINEAS DE IMPULSION, CASA OPERADOR E INST. DE LA PLANTA DE TRAT. AGUAS RESIDUALES

**Contratista:** EDINSA, S.A.

**Zona :** VI

**Provincia :** SAN PEDRO DE MACORIS

**Cubicación N°:** 05

**d/f** 27/08/2010

**Valor contrato original:** 38,411,653.59

**Valor Addendado:**

**Adicionales:**

ITEMS	DESCRIPCION	RD\$
1.-	Valor del contrato	38,411,653.59
2.-	Valor Acumulado Cubicaciones Anteriores	2,228,244.15
3.-	Valor ejecutado en esta Cubicación	3,835,844.71
4.-	Total Cubicado a la Fecha (2 + 3)	6,064,088.86
5.-	Pendiente de Cubicar (1 - 4)	32,347,564.73
6.-	Anticipo ( %)	2,116,831.93
7.-	Solicitudes de Pagos Anteriores	2,116,831.93
8.-	Acumulado de Solicitudes + Avance (6 + 7)	5,760,884.40
9.-	Total Solicitado a la Fecha ( 8 + 16)	32,650,769.19
10.-	Falta por Solicitar a Pagar (1 - 9)	191,792.24
11.-	Retencion del Período	303,204.45
12.-	Retención Acumulada	
13.-	Amortización del Período	
14.-	Amortización Acumulada	
15.-	Pendiente de Amortización (6 - 14)	
16.-	<b>Procede el Pago</b>	

ACCION	RESPONSABLE
Preparado por: Coordinador	Ing. Amelia Silverio
Revisado: Enc. Div. Cubicaciones	Ing. Esthela Hernandez
Sometido por: Enc. Dpto. Construcciones	Ing. Elbert Germán
Registrado por: Enc. Dpto. Contol de Proyectos	Ing. Nelson Fortuna
Autorizado por: Subdirector de Supervision y Fiscalización de Obras	Ing. Claudio Ortiz Olivo

ORIGINAL FIRMADO POR ENC. ENC. 3,644,052.47  
 DEPTO. FIRMA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION DE OBRAS



76



# CARIMEX, LLC

03 de Junio de 2011

Señores  
Ministerio de Educación  
Su atención.-

Honorables señores:


Por medio de la presente certificamos que la empresa Eladio Duran Investments, S.A. (EDINSA), ha ejecutado para nuestro proyecto de Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del Hospital Traumatológico y Ortopédico Dr. Ney Arias Lora, los contratos que mencionamos a continuación:

Nombre del Contrato	Monto
"Construcción y Diseño de las Instalaciones Sanitarias"	RD\$23,542,633.52
"Sistema de recolección de las aguas pluviales exteriores"	RD\$5,984,814.73

Es importante señalar que ya estos contratos han sido ejecutados y entregados a nuestra empresa.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, en la ciudad de Santo Domingo, a los Tres (03) días del mes de Junio del Dos Mil Once (2011).

Atentamente,

  
Sara Victoriano Collado  
Gerente Administrativa

CARIMEX, LLC

CRD-001/2011



77



03 de Junio de 2011

Señores  
Ministerio de Educación  
Su atención.-

Honorables señores:

Por medio de la presente certificamos que la empresa Eladio Duran Investments, S.A. (EDINSA), ha ejecutado para nuestro proyecto de Construcción de la Central de Apoyo Logístico de PROMESE-CAL, los contratos que mencionamos a continuación:

Nombre del Contrato

Monto

"Instalaciones Sanitarias"  
"Sistema de aguas pluviales"

RD\$6,696,943.70  
RD\$4,242,733.58

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, en la ciudad de Santo Domingo, a los Tres (03) días del mes de Junio del Dos Mil Once (2011).

Atentamente,

  
Gina Victoriano Collado  
Gerente Administrativa



PCS-001/2011




# Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho"

DGEE-OF# 1440-12

## A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS** que los trabajos Construcción del Centro Educativo "CRISTOBAL COLON" en Villa Consuelo, R.D., a cargo de: **EDINSA ELADIO DURAN INVESTMENTS, S.R.L.**, RNC 1-30-41587-2, fueron terminados y recibidos por esta Dirección General de Edificaciones Escolares en el mes de Agosto del año 2012.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los (13) día del mes de agosto del año dos mil doce (2012).-

Atentamente,

  
**Arq. Carlota Martínez**  
Directora Supervisión  
Dirección General de Edificaciones Escolares



CM/yc



79



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES**  
*"Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho"*

DGEE# 721-12


**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

*Por medio de la presente CERTIFICAMOS que los trabajos de Construcción, Reparación, Terminación y Ampliación de los Centros Educativos "VILLA HERMOSA", "JOHANNI ALCANTARA", "ANA RAMONA SUAREZ" Y "JUANA CARABALLO" en La Romana, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata, R.D. a cargo de: EDINSA ELADIO DURAN INVERSMENTS, S.R.L., R.N.C. de la Empresa No.1-30-41587-2, fueron terminados y recibidos por esta Dirección General de Edificaciones Escolares en el mes de Abril del año 2012.*

*La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los veinte y siete (27) días del mes de abril del año dos mil doce (2012).*

*Atentamente,*

*WILIAM SIFRES, M.R.*  
Viceministro de Educación  
Director General de Edificaciones Escolares  
Ws/yc




80

CERTIFICACION

EL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI), entidad autónoma del Estado Dominicano, regida por las disposiciones de la Ley No. 5892, del 10 de mayo del 1962 y sus modificaciones, debidamente representada por su Directora General **ARQ. ALMA FERNANDEZ DURAN**, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de identidad y electoral No. **001-0144450-3**, de éste domicilio y residencia; asistida por la Sub-Directora, Consultora Jurídica **LICDA. TILSA GÓMEZ DE ARES**, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral No. **001-0157116-4**, domiciliada y residente en esta Ciudad, **CERTIFICA:** Que la compañía **ELADIO DURAN INVESTMENTS, S.R.L., (EDINSA)**, entidad constituida de acuerdo con las Leyes de la República Dominicana, con el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. **1-30-41587-2**, debidamente representada por el **ING. ELADIO SIMEON DURAN**, Dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. **001-0503581-0**, sello hábil de inscripción del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) No. **12140**, fue contratista de ésta institución, para la siguiente Obra: **1.-) Construcción de los Edificios Nos. 1, 2, 3 y 4, tipo H1 de tres (3) niveles y doce (12) apartamentos., 2.-) Construcción de terracerías, calles, parqueos, peatonales y areas verdes., 3.-) construcción abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario., 4.-) Construcción electrificación exterior aérea-soterrada., en el Proyecto: Villa Progreso Monción, Prov. Santiago Rodríguez, R. D., mediante Contrato de Obra No. AFV01766-01, de fecha 27/11/2013, por un monto de CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON 24/100 (RD\$53,947,096.24).**-----

Esta Certificación se expide a solicitud de la parte interesada, dada en la Ciudad de Santo Domingo, D. N; Capital de la República Dominicana, a los Veintidós (22) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Quince (2015).-----

Atentamente,



**LICDA. TILSA GÓMEZ DE ARES**

Consultora Jurídica

Sub-directora

TGA/ap.





**Ministerio de Educación**  
 REPUBLICA DOMINICANA

**DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR**  
 "Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

**CERTIFICACIÓN**

Por medio de la presente, Certificamos que los trabajos de reparación y construcción de los Centros Educativos **Manolo Tavarez Justo, Politécnico Vicente Aquilino Santos y Casa Estudio Padre Abel Aranda**, de los Distritos **07-03, 07-05 y 07-06, San Francisco de Macorís, Duarte**, fueron entregados y recibidos Conforme a lo establecido en su Contrato de ejecución de Obra No. 0570, de fecha 12/06/2014, en virtud de lo establecido en la Ley No.340-06 sobre Contrataciones Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones y su modificaciones vertidas en la Ley 449-06, y su reglamento de aplicación 543-12, procedemos a emitir la presente certificación a favor del Contratista el cual detallamos a continuación:

- Contratista : **Por la Compañía Edinsa, SRL,**
- RNC / Cédula : **1-30-41587-2**
- Contrato : **0570 d/f 12/06/2014**
- Monto Contratado : **RD\$ 18,128,712.25**
- Escuelas (s) : **Manolo Tavarez Justo, Politécnico Vicente Aquino Santos y Casa Estudio Padre Abel Aranda.**
- Municipio y Provincia : **San Francisco, Duarte**
- Distrito Educativo(s) : **07-03, 07-05 y 07-06**
- Fecha de entrega de Obra : **14/01/2015**

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los Diez (10) días del mes de Junio de 2015.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 82



*Ministerio de Educación*  
REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
"Año de la Superación del Analfabetismo"

Santo Domingo, R.D.  
23 de Abril del 2014

## CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente Certificamos que los trabajos de Reparación y Construcción del Centro Educativo Montellano, Distrito (11-01) Municipio Sosua, Provincia Puerto Plata, fue recibido conforme en fecha 16/01/2014, por la Compañía Edinsa, SRL, RNC. No.1-30-41587-2.

Atentamente,



Omar De Jesús Guevara  
Director General

OG/tp.



83



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

**"Año de la Reactivación Económica Nacional"**

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS** que los trabajos de Construcción de la Estructura Metálica de Interconexión del Edificio Principal, Sede Central en Santo Domingo, R.D., a cargo de: **EDINSA, S.A., R.N.C** de la Empresa 1-30-41587-2, fueron terminados y recibidos por esta Dirección General de Edificaciones Escolares.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil nueve (2010).-

Atentamente,

  
**ING. FRANCISCO A. GONZALEZ**  
Dirección General de Edificaciones Escolares

FAG/gj

*P. m. g. m.*



  
  
84



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

*"Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho"*

DGEE# 173- - 12

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Por medio de la presente CERTIFICAMOS que los trabajos de **"JAIME MOTA"** (2da. Etapa) en Barahona, R.D., a cargo de: **EDINSA ELADIO DURAN INVERSTMENT S.R.L.**, R.N.C de la Empresa 1-30-41587-2, fueron terminados y recibidos por esta Dirección General de Edificaciones Escolares en el mes de febrero del 2012.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los seis (06) días del mes de febrero del año dos mil doce (2012).-

Atentamente,

**ING. JOSE LUIS ROBLES**  
**Director Depto. de Supervisión**  
**Dirección General de Edificaciones Escolares**



JLR/gl



85



*Ministerio de Educación*  
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A

DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Santo Domingo, R.D.  
12 de Julio del 2013

## CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente Certificamos que los trabajos de Reparación y Construcción de los **Centros Educativos Cristo Rey**, Distrito 01-03, Barahona, Pedro Henríquez, (02-06 San Juan de la Maguana), Beatriz Amarante Robles, (16-02 Sánchez Ramírez), y los Montones II, (04-02 San Cristóbal), fueron recibidos conformes en fecha 28/03/2013, por el Contratista Cía. Eladio Durán Investments, SRL, (Edinsa), RNC. No.1-30-41587-2.

Atentamente



Omar De Jesús Guevara  
Director General

OG/tp.



86



16 de junio del 2011  
Santo Domingo, R.D.

Señores:  
**Ministerio de Educación (MINERD)**  
Ciudad.-

Distinguido señores:

Damos constancia de que la compañía **EDINSA SRL, RNC: 130-415872** construyo la nave que aloja nuestra empresa, la misma fue construida en el año 2008 por un monto de RD\$ 7, 658,629.93. .

Este documento fue emitido por petición de la parte interesada.

Se despide muy cordialmente,

  
Rafael D. Cruz Arias  
Presidente

  
Santo Domingo, D. N.  
**EDINSA**  
130-41587-2  
República Dominicana

Av. Hipica #61 Brisas del Este, Municipio Santo Domingo Este S.D. Telefonos: 829-590-2575  
rcapinturas@hotmail.com

87   
2



*Ministerio de Educación*  
REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
"Año de la Superación del Analfabetismo"

Santo Domingo, R.D.  
12 de Agosto del 2014

## CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente Certificamos que los trabajos de la **Rehabilitación del Complejo de Acopio del Minerdi, del Municipio Haina, Provincia San Cristóbal**, ha sido entregado conforme en fecha 05/12/2013, por la **Compañía Edinsa, Eladio Duran Investments, SRL, RNC. No. 1-30-41587-2,**

Atentamente,

**Omar De Jesús Guevara**  
Director General

OGtp.





*Ministerio de Educación*  
REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
"Año de la Transparencia y Fortalecimiento Institucional"

Santo Domingo, R.D.  
09 de Diciembre del 2011

## CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente le comunico que la construcción del Techo multiuso, techo en plantel, verja perimetral área deportiva, ventanas multiuso, terminación de superficie, reparación tarima salón de actos, pintura, escaleras, instalación sanitaria y eléctrica, puertas y misceláneos del Centro Educativo Liceo Juan Pablo Duarte del Distrito 15-02 del Distrito Nacional, ha sido entregado conforme en fecha 13 de Agosto del 2011, por un monto presupuestado de RD\$8,533,493.52 (Ocho Millones Quinientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Pesos con 52/100), realizado por la Compañía Edinsa Eladio Duran Investments, S. A.

Atentamente,

Arq. Julio Peña  
Director General

JP/mfv



89



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA


**"Año de la Reactivación Económica Nacional"**

**QUIEN PUEDA INTERESAR**

Por medio de la presente CERTIFICAMOS que los trabajos de la **"Rehabilitación del Centro de Acopio del MINERD"** en Haina, San Cristobal, R.D., a cargo: **EDINSA ELADIO DURAN INVESTMENTS, S.R.L.**, RNC 1-30-41587-2, fueron terminados y recibidos por esta Dirección General de Edificaciones Escolares el 26 de mayo del 2010.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los veinte y Siete (27) días del mes de Mayo del año dos mil diez (2010).-

Atentamente,

  
**ING. FRANCISCO A. GONZALEZ RUIZ**  
Dirección General de Edificaciones Escolares

*P. m. j. m.*  
FAGR/ir





República Dominicana  
**Consejo del Poder Judicial**  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Administrativa  
Departamento de Ingeniería

## CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL

Fecha de Inauguración: 08/ Abril /2016

Nombre del Proyecto: Construcción del Juzgado de Paz de Gaspar Hernández

No. De Contrato: 15-0006

Empresa Contratada: EDINSA, S.R.L

Monto Contratado: RDS 4,776,684.22

Monto Ejecutado: RDS 4,771,244.17



**Descripción y/o Alcance de los Trabajos:** Construcción de dos niveles de oficinas para la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, Construcción de 4 baños para la fiscalía, la suprema y de visita, Construcción de pozo filtrante, Construcción de cisterna con capacidad de 4,000.00 galones, Construcción de séptico. Rampa para discapacitado, Impermeabilizante de techo Acril techo power y lechada con sikatop.


Localización: Gaspar Hernández, Provincia Espaillat.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos hacer la inspección de los trabajos de Construcción del Juzgado de Paz de Gaspar Hernández, ejecutados por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: La obra fue ejecutada satisfactoriamente.

Hecho firmado en Gaspar Hernández, Provincia Espaillat, hoy día 09 del mes de Febrero del año dos mil quince (2016).

  
Contratista

  
Ing. Inspector

  
Ing. Supervisor del CPI



91