



Junta Central Electoral



No. EXPEDIENTE
JCE-CCC-CP-2025-0002

22 enero de 2025

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Nombre del Oferente: Benesta, SRL

Relación de contratos de naturaleza y magnitud similares realizados durante los últimos cinco (5) años.

Título del proyecto/ Tipo de Obra	Valor total de bienes y/o servicios del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del Bien y/o Servicio completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontrati sta (S)	Datos de Contacto	¿Certificació n definitiva expedida? -Sí -Aún No (contratos en curso)-No
A) Nacionales								
Impermeabilización Lona Asfáltica 4mm en edificio principal, CEA.	RD\$487,199.83	30 días	20/marzo/2018	100%	CEA, Sede Central	P	829-96-7307, Ing. Joaquín Crespo.	Sí



No. EXPEDIENTE

JCE-CCC-CP-2025-0002

Suministro y aplicación de pintura exterior del edificio principal del CEA, a partir del Segundo Nivel.	RD\$676,726.58	45 días	10/diciembre/2018	100%	CEA, Sede Central	P	829-96-7307, Ing. Joaquín Crespo	Si
Remodelación pent-house en planta No.8 en torre Cristian Javier de 150m2	RD\$2,248,741.00	30 días	Marzo-Mayo 2016	100%	Gladys Rojas	P	829-709-5485	No
Construcción residencia campestre (1er nivel porticado en hormigón armado de 120 m2 y 2do nivel en madera preciosa de 240 m2)	RD\$12,485,985.43	Indefinido	Febrero 2016-Julio 2017	100%	Jorge González	P	809-881-1045	No
Remodelación en vivienda dúplex que consistió en: remodelación de 2 bañeras, pintura de las puertas, pintura exterior e interior de la casa, impermeabilización de 236 m2, construcción de pérgola de madera, pulido y brillado de mármol y coralinas,	RD\$785,857.65	30 días	Octubre 2017	100%	Mayerling Rivera	P	829-564-0506	Si

/UR.10.2012

RECEIVED
RNC 1-31-823768
Caso Dominio

No. EXPEDIENTE

JCE-CCC-CP-2025-0002

Remodelación de dos (2) apartamentos, Salcedo.	RD\$2,316,876.42	2 meses	Mayo - Julio 2021	100%	Margitt Canaan	P	+1 201-362-5400	
Línea de Conducción y redes villa Guerrero, El Seibo	RD\$150,000.00	Junio 2021- actualidad	Junio 2021- actualidad	75%	Félix Taveras	S	809-769-9211	si
Solución aguas residuales alma rosa Cienfuegos, Santiago, Santiago, Rep. Dom.	RD\$16,636,095.88	10 meses	Septiembre 2021- Julio 2022	100%	Jean Carlos Quezada	S	849-917-8419	Si
Construcción tubería de agua potable 12" avenida Hatuey Con Av. Penetración, Los Reyes y Av. Jacagua	RD\$16,834,902.88	10 meses	Octubre 2021- agosto 2022	100%	Esmeralda Rodríguez	S	809-982-8488	Si
Construcción Línea aguas residuales Residencial Don Francisco, Tamboril, Santiago	RD\$6,495,993.65	11 mese	Febrero 2022- diciembre 2022	100%	CORAASAN	P		Si
Solución Aguas Residuales Sector Los Peralta y Calle Los Rieles, Canca La Piedra, Tamboril, Santiago.	RD\$15,851,853.71	11 mese	Enero 2022- diciembre 2022	100%	CORAASAN	P		Si
Adquisición de materiales ferreteros, para la confección de camastros dobles en madera.	RD\$5,158,393.60	Entregado	Marzo 2022		Ejército de la República Dominicana	P		Si

/UR.10.2012



RNC 1-31-823769



No. EXPEDIENTE

JCE-CCC-CP-2025-0002

Prueba hidrostática en línea 12" Agua potable Los Reyes, longitud 650m	RD\$250,000.00	Realizada	Marzo 2022 – agosto 2022	100%	Esmeralda Rodríguez	S	809-982-8488	si
Prueba hidrostática en línea 8" Agua potable en Pekín, longitud 300m	RD\$30,000.00	Realizada	Marzo 2022	100%	Mario Jr. González	S	809-988-1390	Si
Prueba hidrostática en línea 4" Agua potable en San José de las Matas, longitud 430m.	RD\$30,000.00	Realizada	Marzo 2022	100%	Sadia Cepeda	S	809-348-3307	Si
Microzonificación Sísmica de Zonas Urbanas de la República Dominicana, a partir de Sísmica Activa y Pasiva (Microsis I).		Realizada	Noviembre 2022	100%		S	346-86802691	Si
Estudio Regional Integrado de la Estructura y Evolución 4D de la Litósfera en América Central. Implicaciones en el Cálculo de la Amenaza y Riesgo Sísmico. (Kuk Ahpan)		Realizada	Noviembre 2022	100%		S	346-86802691	Si
Construcción de tubería de AP	RD\$8,472,192.17		Enero 2023-abril 2023	100%	CORAASAN	P		Si

/UR.10.2012

RNC 1-31-823769



RNC 1-31-823769

786

Nombre y Firma:

/UR.10.2012

