



**Junta Central Electoral**  
Garantía de Identidad y Democracia

No. EXPEDIENTE  
**JCECCC-CP-2025-0002**

28 de enero del 2025

Página 1 de 3

### EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Nombre del Oferente: Ingenium Constructora SRL

Relación de contratos realizados durante los últimos 10 años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva? -Si -Aún No (contratos en curso)-No
<b>A) Nacionales</b>							
Construcción Residencia Privada, Etapa II, Cuesta Hermosa	RD\$12,941,746.10	6 Meses	Agosto 2024	100%	Familia Diaz Estrella. Santo Domingo, DN	P	SI
Remozamiento Parque Via	RD\$4,497,522.15	1 Mes	Agosto 2024	100%	Ayuntamiento del Distrito Nacional. Santo Domingo, DN	P	SI
Ampliación y Remodelación de Oficinas Corporativas Andamios Dominicanos	RD\$14,857,158.70	5 Meses	Junio 2024	100%	Andamios Dominicanos, Santo Domingo, DN	P	SI

JUR.02.2014

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras



mf

Construcción de Aulas Iniciales en la Escuela Francisco del Rosario Sánchez	RD\$17,478,659.05	-	Mayo 2024	60%	Ministerio de Educación, San Juan de la Maguana	P	No, contrato en curso
Construcción de Aulas Iniciales en la Escuela Mercedes Consuelo Matos	RD\$13,844,658.46	-	Agosto 2024	35%	Ministerio de Educación, San Juan de la Maguana	P	No, contrato en curso
Remozamiento Parque Las Praderas	RD\$29,470,786.27	6 Meses	Nov. 2022	100%	Ayuntamiento del Distrito Nacional, Santo Domingo, DN	P	Si
Remozamiento Parque Atlántida	RD\$1,448,705.05	2 Meses	Nov. 2022	100%	Ayuntamiento del Distrito Nacional, Santo Domingo, DN	P	Si
Remozamiento Parque de Honduras	RD\$7,967,214.17	3 Meses	Oct. 2022	100%	Ayuntamiento del Distrito Nacional, Santo Domingo, DN	P	Si
Remozamiento Parque de Villa Francisca	RD\$2,490,066.67	2 Meses	Ago. 2022	100%	Ayuntamiento del Distrito Nacional, Santo Domingo, DN	P	Si
Remodelación Residencia Privada	RD\$3,778,761.40	6 Meses	Sept. 2022	100%	Fila. Pol Pichardo, Santo Domingo, DN	P	No
Remodelación Residencia Privada	RD\$5,013,493.06	6 Meses	Ene. 2022	100%	Fila. Guzman Grullon, Santo Domingo, DN	P	No
Remodelación Edificio Oficinas Corporativas Nestle	RD\$28,626,936.72	3 Meses	Feb. 2020	100%	Constructora INCIEMAS, Santo Domingo, DN	S	Si

mf

Construcción Residencia Privada, Etapa I, Cuesta Hermosa	RD\$20,552,948.42	14 Meses	Mar. 2019	100%	Familia Diaz Estrella, Santo Domingo, DN	P	Si
Remodelación Edificio Comercial	RD\$5,000,000.00	3 Meses	Nov. 2018	100%	UTECSO SRL, Santo Domingo, DN	P	Si
Construcción Local Comercial	RD\$3,147,593.11	3 Meses	Abri 2018	100%	Mel Caribbean Corp. Santo Domingo, DN	P	No
Construcción Local Comercial	RD\$5,205,667.42	4 Meses	Ene. 2018	100%	Mel Caribbean Corp. Santiago	P	No
Construcción Centro de Diagnóstico y Atención Primaria	RD\$63,012,087.72	36 Meses	May. 2015	100%	Ing. Agustina Fernandez / OISOE. San Fernando, Montecristi	S	Si

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en **cuatro (4)** folios adjuntos.

*Manuel Feloy*

Firma  
Sello



# Rimalda M. Estrella Alba

Cedula de identidad y electoral No.: 001-0449591-6

28 de enero 2025  
Santo Domingo, Rep. Dominicana

## A QUIEN PUEDA INTERESAR

Sirva la presente para certificar que la empresa **INGENIUM CONSTRUCTORA SRL** con RNC 131-62714-5 debidamente representada por el ingeniero **MANUEL AGUSTIN FERNANDEZ CASTILLO**, portador de la cedula de identidad y electoral número 001-1773920-1, ejecuto de manera satisfactoria el proyecto "**Ampliación de Residencia Privada, Etapa II**", ubicado en Cuesta Hermosa, Santo Domingo, desde agosto del año 2024 hasta diciembre 2024. Dicha obra incluyo un muro de contención lateral de cuarenta y cinco metros lineales (45.00ml) y posterior de treinta y dos metros lineales (32.00ml) como parte de su verja perimetral, más de mil metros cúbicos de relleno compactada (+1,000.00m3) y drenaje francés.

Esto se hace a solicitud de la parte interesada a los veintiocho (28) días del mes de enero del año 2025 en virtud del proceso JCE-CCC-CP-2025-0002.

Respetuosamente,



Rimalda Estrella

Calle Prolongación 2da Terraza de La Laguna No.12, Res. Cerros del Rio, Cuesta Hermosa III,  
Santo Domingo, DN.  
Cel.: 809-882-0627  
Res.:809-565-2154



Santo Domingo, Rep. Dominicana  
08 de noviembre de 2024

A quien pueda interesar:

Por medio de la presente, hacemos constar que el **Ingeniero Manuel Agustín Fernández Castillo**, No. De Cédula 001-1773920-1 y con domicilio en Santo Domingo, República Dominicana, ha ejecutado para nuestra empresa, Andamios Dominicanos, S.R.L., diversos trabajos de ingeniería civil, remodelaciones y construcción, incluyendo tanto obra gris como estructuras metálicas, por un valor total de RD\$ 14,857,158.70.

Estos trabajos han sido realizados de manera satisfactoria, cumpliendo en todo momento con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas y que el Ing. Manuel Agustín Fernández Castillo, ha demostrado un alto grado de responsabilidad y compromiso en cada proyecto, lo cual resalta su profesionalismo y seriedad en la industria de la construcción.

Por lo tanto, suscribimos esta recomendación sin ninguna duda, confiando en que es un proveedor confiable y competente para proyectos de similar índole.

Atentamente,

Jhoara Sabrina Domínguez  
Gerente de Operaciones



RNC 101-047062

 809 - 560 - 5458

 Aut. Duarte, Km. 9<sup>va</sup>, Santo Domingo, Rep. Dom.

 [info@andamiosdominicanos.com](mailto:info@andamiosdominicanos.com)

 AndamiosDom

# Rimalda M. Estrella Alba

Cedula de identidad y electoral No.: 001-0449591-6


28 de enero 2025  
Santo Domingo, Rep. Dominicana

## A QUIEN PUEDA INTERESAR

Sirva la presente para certificar que la empresa **INGENIUM CONSTRUCTORA SRL** con RNC 131-62714-5 debidamente representada por el ingeniero **MANUEL AGUSTIN FERNANDEZ CASTILLO**, portador de la cedula de identidad y electoral número 001-1773920-1, ejecuto de manera satisfactoria el proyecto "**Construcción de Residencia Privada, Etapa I**", ubicado en Cuesta Hermosa, Santo Domingo, desde marzo del año 2019 hasta marzo 2020. Dicha obra incluyo un muro de contención posterior de treinta y cinco metros lineales (35.00ml) como parte de su verja perimetral.

Esto se hace a solicitud de la parte interesada a los veintiocho (28) días del mes de enero del año 2025 en virtud del proceso JCE-CCC-CP-2025-0002.

Respetuosamente,

  
Rimalda Estrella

## **ING. AGUSTINA FERNANDEZ CORTES**

RNC 001-0086441-2

### **A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Por medio de la presente, hacemos constar que el ingeniero **MANUEL AGUSTIN FERNANDEZ CASTILLO**, portador de la cedula de identidad y electoral número 001-1773920-1, laboro de manera satisfactoria como **GERENTE DE PROYECTO** en la ejecución del proyecto **“Construcción del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria de San Fernando de Montecristi”**, contrato No. OD-OISOE-MP-098-2013, ubicado en la provincia de Montecristi, desde el 03 de abril del año 2014 hasta el 22 de mayo del año 2018. Dicha obra se ejecutó bajo los últimos estándares hospitalarios por un monto total de sesenta y tres millones doce mil ochenta y siete pesos con setenta y dos centavos (RD\$63,012,087.72) e incluyo un muro de contención posterior de sesenta metros lineales (60.00ml) como parte de su verja perimetral.

Esto se hace a solicitud de la parte interesada a los veintiocho (28) días del mes de enero del año 2025 en virtud del proceso JCE-CCC-CP-2025-0002.

Atentamente,



**Agustina Fernández Cortes**  
CODIA 1395  
Contratista

