

B. RESUMEN EJECUTIVO





JUNTA CENTRAL ELECTORAL

No. EXPEDIENTE

JCE-CCC-CP-2026-0001

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

13 de febrero de 2026

Nombre del Solicitante: EDINSA, SRL.

Relación de contratos de naturaleza y magnitud similares realizados durante los últimos 10 años

Título del proyecto/Tipo de obra	Valor total obras de las que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% de obras completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (p) o subcontratista (s)	¿Certificación definitiva expedida? –si – Aun No (contratos en curso)-No
AÑO 2008							
A) Nacionales							
Politécnico Femenino Mercedes Morel	RD\$3,334,425.41	10/01/2008	15/03/2008	100%	MINERD	P	SI
Escuela Jesús Maestro Proyecto 2C, Azua	RD\$2,703,140.77	02/02/2008	25/04/2008	100%	MINERD	P	SI
Escuela República de Panamá	RD\$1,612,976.50	05/02/2008	25/04/2008	100%	MINERD	P	SI



Escuela Rafaela Jiminian de Cruz (CIEN FUEGO SANTIAGO)	RD\$3,611,399.77	26/02/2008	25/05/2008	100%	MINERD	P	SI
Escuela Tabara Arriba (AZUA)	RD\$2,084,079.51	10/03/2008	15/06/2008	100%	MINERD	P	SI
Escuela Básica Puerto Rico, SDE	RD\$1,591,663.91	20/04/2008	26/06/2008	100%	MINERD	P	SI
Rehabilitación Dep. Regulador. Piedra Blanca; Rehabilitación Línea de Aducción Ø6" AC Sonador; Rehabilitación dep. Regulador AC. Elías Piña y Reh. Cruce de Puente AC. Maimón.	RD\$4,041,510.84	23/04/2008	02/05/2008	100%	INAPA	P	SI
Const. de Verja de Muros de Blocks y Malla Ciclónica, en Tanque y Planta de Tratamiento Línea de Aducción Ø16"	RD\$4,264,236.91	29/04/2008	10/05/2008	100%	INAPA	P	SI
Escuela Peña Cabral, el Llano, Bani.	RD\$2,717,468.90	18/05/2008	20/07/2008	100%	MINERD	P	SI
Urbanización Ana Amelia	RD\$85,000,000.00	FEB	DIC	100%	KUKY SILVERIO INDUSTRIAL	S	SI
Construcción de Nave Para RCA Pintura	RD\$7,658,629.93	30/05/2008	25/11/2008	100%	RCA PINTURA	P	SI
VALOR TOTAL OBRAS AÑO 2008 RD\$118,619,532.40							



Título del proyecto/Tipo de obra	Valor total obras de las que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% de obras completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (p) o subcontratista (s)	¿Certificación definitiva expedida? –si – Aun No (contratos en curso)- No
AÑO 2009							
A) Nacionales							
Remodelación del 2do nivel del Edificio principal del MINERD	RD\$ 33,065,073.56	19/11/2009	29/11/2009	100%	MINERD	P	SI
Remodelación del 2do nivel del edificio principal (adicional) del MINERD	RD\$ 7,764,640.77	19/11/2009	29/11/2009	100%	MINERD	P	SI
Estructura metálica (intercon) edificio principal del MINERD	RD\$ 20,774,741.02	21/12/2009	05/01/2010	100%	MINERD	P	SI
Estructura metálica edificio principal del MINERD, adicional	RD\$ 5,947,880.40	21/12/2009	05/01/2010	100%	MINERD	P	SI
Construcción y diseño de instalaciones sanitarias, Ciudad de la Salud	RD\$ 23,542,633.52	17/07/2009	27/12/2009	100%	CARIMEX, LLC	P	SI
Sistema de recolección de las aguas pluviales exteriores, Ciudad de la Salud	RD\$ 5,984,814.73	17/07/2009	27/10/2009	100%	CARIMEX, LLC	P	SI



Instalaciones sanitarias, Promese Cal, Ciudad de la Salud (Calcamos de Bombeo agua residuales)	RD\$ 6,695,943.70	17/07/2009	27/12/2009	100%	IBT TRADE LLC	P	SI
Sistema de aguas pluviales, Promese Cal, Ciudad de la Salud	RD\$ 4,242,733.58	17/07/2009	27/07/2009	100%	IBT TRADE CLL	P	SI
Construcción de verja perimetral de la planta de tratamiento de aguas e instalación equipos de flotadores en lagunas residuales alcantarillado sanitario San Pedro de Macorís	RD\$ 14, 734,798.53	21/02/2009	05/03/2009	100%	INAPA	P	SI
Escuela Juan Pablo Duarte, Villa Penca Haina.	RD\$ 26,665,279.26	01/09/2009	10/11/2009	100%	MINERD	P	SI
Escuela Juan Pablo Duarte, Villa Penca Haina. (2da etapa)	RD\$ 5,939,195.55	01/09/2009	10/11/2009	100%	MINERD	P	SI
Liceo Braulio Paulino, Tamboril, Santiago	RD\$ 16,789,868.14	25/02/2009	05/05/2009	100%	MINERD	P	SI
Escuela la Cabirma, Cotui	RD\$ 12,062,635.59	25/02/2009	05/05/2009	100%	MINERD	P	SI
Escuela Manuel B. Troncoso, el Tamarindo,	RD\$ 11,011,238.88	30/06/2009	30/09/2009	100%	MINERD	P	SI
Escuela Manuel B. Troncoso, el Tamarindo, SDE (adicional)	RD\$ 1,181,078.81	30/06/2009	30/09/2009	100%	MINERD	P	SI
Escuela Porvenir II, San Pedro de Macorís Solución Sistema Sanitario Bombeo	RD\$ 7,155,347.60	21/07/2009	25/09/2009	100%	MINERD	P	SI



Liceo canoa y sosa Barahona, San Juan de la Maguana.	RD\$25,147,006.24	26/02/2008	12/05/2009	100%	MINERD	P	SI
Liceo canoa y sosa Barahona, San Juan de la Maguana 1er adicional	RD\$8,924,569.93	26/02/2008	12/05/2009	100%	MINERD	P	SI
Proyecto Prado de la Caña	RD\$75,000,000.00	FEB 2009	DIC 2009	100%	KUKY SILVERIO INDUSTRIAL	S	SI
Liceo canoa y sosa Barahona, San Juan de la Maguana 2do adicional	RD\$4,303,674.79	26/02/2008	12/05/2009	100%	MINERD	P	SI
Terminación depósito regulador de 500,000gl en hormigón armado, ac. Santiago Rodríguez	RD\$ 17,560,200.38	20/03/2008	21/12/2009	100%	COLASA	S	SI
VALOR TOTAL OBRAS AÑO 2009 RD\$334,493,356.98							



Título del proyecto/Tipo de obra	Valor total obras de las que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% de obras completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (p) o subcontratista (s)	¿Certificación definitiva expedida? –si – Aun No (contratos en curso)- No
AÑO 2010							
A) Nacionales							
Remodelación del 3er nivel del edificio principal del MINERD	RD\$ 29,039,357.14	23/07/2010	30/07/2010	100%	MINERD	P	SI
Remodelación del 3er nivel del edificio principal del MINERD (adicional)	RD\$ 7,259,528.89	23/07/2010	30/07/2010	100%	MINERD	P	SI
Remodelación del 1er nivel del edificio principal del MINERD	RD\$ 35,798,473.70	23/07/2010	30/07/2010	100%	MINERD	P	SI
Rehabilitación del centro de acopio del MINERD (almacenes Haina)	RD\$ 27,578,223.38	22/04/2010	01/05/2010	100%	MINERD	P	SI
Rehabilitación del centro de acopio del MINERD (almacenes Haina) adicional	RD\$ 5,947,880.40	22/04/2010	01/05/2010	100%	MINERD	P	SI



Escuela Manga Larga Arriba, Cutupu, la Vega	RD\$ 15,517,432.38	19/08/2010	22/12/2010	100%	MINERD	P	SI
Escuela Manga Larga Arriba, Cutupu, la Vega Adicional	RD\$ 3,870,380.43	19/08/2010	22/12/2010	100%	MINERD	P	SI
Construcción edificio de apartamentos (10aprt. En 5 niveles) D.N.	RD\$ 38,680,570.42	23/08/2009	18/10/2010	100%	CONSTRUCTOR A GALÁPAGOS	S	SI
Planta de tratamiento de lenta a rápida de 120 lps, ac. Santiago. Rodríguez	RD\$ 59,307,242.00	20/03/2008	30/11/2010	100%	COLASA	P	SI
VALOR TOTAL OBRAS AÑO 2010 RD\$222,999,088.70							



Título del proyecto/Tipo de obra	Valor total obras de las que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% de obras completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (p) o subcontratista (s)	¿Certificación definitiva expedida? –si – Aun No (contratos en curso)- No
AÑO 2011							
A) Nacionales							
Remodelación del 3er nivel del edificio principal del MINERD 2da etapa.	RD\$13,450,736.55	Enero del 2011	Jul 2011	100%	MINERD	P	SI
Remodelación del 3er nivel del edificio principal del MINERD 2da etapa Adenda 1	RD\$3,348,616.04	Enero 2011	Sep 2011	100%	MINERD	P	SI
Remodelación del centro educativo Aníama Tejeda 2da etapa	RD\$19,815,274.92	Enero 2011	Sep 2011	100%	MINERD	P	SI
Adenda 1 Contrato 0003 Remodelación C.E Aníama Tejeda	RD\$4,442,216.79	Feb-2011	Sep-2011	100%	MINERD	P	SI
Remodelación del centro educativo Aníama Tejeda 3ra etapa	RD\$3,790,363.46	Mar-2011	Sep-2011	100%	MINERD	P	SI

Ampliación del centro educativo Jaime Mota	RD\$23,565,856.00	02/02/2011	Nov -2011	100%	MINERD	P	SI
C.E Jaime Mota construcción 2da etapa	RD\$23,565,857.00	02/02/2011	Dic-2011	100%	MINERD	P	SI
Adenda ampliación C.E Jaime Mota	RD\$5,891,127.60	12-sep 2011	Nov. 2011	100%	MINERD	S	SI
Ampliación C.E Jaime Mota 3era etapa	RD\$8,627,171.43	12-sep 2011	Nov. 2011	100%	MINERD	P	SI
VALOR TOTAL OBRAS AÑO 2011 RD\$ 106,497,919.79							



Título del proyecto/Tipo de obra	Valor total obras de las que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% de obras completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (p) o subcontratista (s)	¿Certificación definitiva expedida? –si – Aun No (contratos en curso)- No
AÑO 2012							
Construcción, ampliación y/o Reparación Villa Hermosa, Johnny Alcántara, Ana Suarez Juana Caraballo.	RD\$120,936,614.33	17/10/2011	ABRIL 2012	100%	MINERD	P	SI
Construcción, ampliación y/o Reparación Villa Hermosa, Johnny Alcántara, Ana Suarez Juana Caraballo. (adicional)	RD\$20,813,796.00	02/11/2011	ABRIL 2012	100%	MINERD	P	SI
Construcción, ampliación y/o Reparación Villa Hermosa, Johnny Alcántara, Ana Suarez Juana Caraballo.	RD\$47,903,672.01	02/11/2011	ABRIL 2012	100%	MINERD	P	SI
Centro Educativo Cristóbal Colon Adenda I	RD\$18,891,916.11	09/08/2011	Mayo 2012	100%	MINERD	P	SI
Centro Educativo Cristóbal Colon	RD\$81,161,212.08	09/08/2011	Mayo 2012	100%	MINERD	P	SI



Proyecto el Doral	RD\$55,000,000.00	Enero /2012	Nov. 2012	100%	KUKY SILVERIO INDUSTRIAL	S	SI
Terminación, Electrificación y tramo línea de impulsión, casa de operador e instalaciones de la planta de tratamiento aguas residuales alcantarillado sanitario San Pedro de Macorís	RD\$38,299,270.08	01/06/2010	19/03/2012	100%	INAPA	P	SI
Suministro de Aguas Potable Cementerio Prado del Este en Guerra.	RD\$1,879,000.00	10/02/2012	Mayo 2012	100%	CEMENTERIO PRADO DEL ESTE	P	SI
Remodelación 4to. Nivel Adenda I	RD\$5,880,535.69	Junio 2010	Sept. 2012	100%	MINERD	p	SI
Remodelación 4to. Nivel (2da Etapa)	RD\$17,679,137.99		10/11/2009	100%	MINERD	P	SI
Colocación de cableados, suministro de estructura y accesorios para las líneas de media tensión de la estación de bombeo sanate las líneas de media tensión en los tanques, acueducto de Higüey.	RD\$6,872,129.85	Julio 2012	Oct-2012	100%	CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS	S	SI
Diseño y aprobación de planos de la línea trifásica de media tensión Monte Adentro acueducto Hermanas Mirabal	RD\$92,250.00	14/06/2012	Sept. 2012	100%	CONSTRUCTOR A NORBERTO	S	SI

Construcción Torre Agatha	RD\$129,721,380.41	Agosto 2012	Febrero 2014	100%	PROPIEDAD DE LA EMPRESA	P	SI
Fino de techo impermeabilización sede central	RD\$3,960,296.60	09/01/2013	Marzo 2013	100%	MINERD	P	SI

VALOR TOTAL OBRAS AÑO 2012	RD\$ 549,091,211.15
---	----------------------------



Título del proyecto/Tipo de obra	Valor total obras de las que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% de obras completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (p) o subcontratista (s)	¿Certificación definitiva expedida? -si - Aun No (contratos en curso)- No
AÑO 2013							
Mantenimiento y reparación C.E escuela Juan Pablo Duarte, Hato Mayor.	RD\$21,221,759.78	18/01/2013	23/06/2013	100%	MINERD	P	SI
Rehabilitación y construcción de casetas de cloro para gestión de calidad del agua potable.	RD\$4,257,376.62	06/11/2012	15/01/2013	100%	CAASD	P	SI
Fino de techo e impermeabilización sede central IDSS.	RD\$4,064,766.74	20/01/2013	24/02/2013	100%	SEGURO SOCIAL	P	SI
Reparación c.e Cristo Rey, Barahona, Pedro Henríquez Ureña, San Juan de la Maguana, Pro. Beatriz Amarante Robles, Fantino, Provincia Sánchez Ramírez, Los Montones II.	RD\$34,052,838.78	28/01/2013	15/03/2013	100%	MINERD	P	SI
Rehabilitación del Complejo de Acopio del MinerD, Haina.	RD\$37,253,329	Julio 2013	Agosto 2014	100%	MINERD	P	SI
Mantenimiento y/o Reparación C.E Montellano, Sosua, Puerto Plata.	RD\$31,177,372.09	Agosto 2013	Enero 2014	100%	MINERD	P	SI
VALOR TOTAL OBRAS AÑO 2013 RD\$ 132,027,443.03							

Título del proyecto/Tipo de obra	Valor total obras de las que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% de obras completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (p) o subcontratista (s)	¿Certificación definitiva expedida? -si - Aun No (contratos en curso)- No
AÑO 2014							
Ejecución de los trabajos de Ampliación y Construcción de cocinas y comedores de los C.E el Bejucal, Guazuma, John F. K. Arroyo Lucas Campo.	RD\$25,621,260.59	2014	2014	100%	MINERD	P	SI
Construcción de Apartamentos Edificios para Viviendas	RD\$53,947,096.24	Nov. 2014	Agosto 2014	100%	INVI	P	SI
VALOR TOTAL OBRAS AÑO 2014 RD\$79,568,356.83							



Título del proyecto/Tipo de obra	Valor total obras de las que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% de obras completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (p) o subcontratista (s)	¿Certificación definitiva expedida? –si – Aun No (contratos en curso)- No
AÑO 2015							
Construcción Torre Rmida	RD\$153,255,824.90	ENERO 2015	ENERO 2015	100%	PROPIEDAD DE LA EMPRESA	P	SI
C.E Manolo Tavarez Justo, Politécnico Vicente Aquilino Santos, Casa Estudio Padre Abel Aranda.	RD\$22,609,820.13	2014	2015	100%	MINERD	P	SI
Centro de Excelencia Cristina Billini, Politécnico Cristo Obrero, Politécnico Manuel Aurelio Tavarez Justo.	RD\$21,728,823.65	JUNIO 2014	ENERO 2015	100%	MINERD	P	SI
C.E Laureano Heredia, La Cola Los Botados, Yamasa, C.E Palacio Escolar España.	RD\$19,618,630.57	2014	2015	100%	MINERD	P	SI
(Construcción de Bases y Protección para tanques de almacenamiento de gas licuado de petróleo.	RD\$8,166,609.00	22/Sep/2015	Oct. 2015	100%	MINERD	P	NO
VALOR TOTAL OBRAS AÑO 2015 RD\$225,379,708.25							



Título del proyecto/Tipo de obra	Valor total obras de las que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% de obras completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (p) o subcontratista (s)	¿Certificación definitiva expedida? –si – Aun No (contratos en curso)- No
AÑO 2016							
C.E Multigrado Batey Renguelito 2da etapa, C.E Alberto Berroa 2da etapa, C.E Piedra Blanca 2da etapa, C.E Loma Clara 2da etapa, Liceo Politécnico Sergio Augusto Beras.	RD\$44,687,982.54	Sep 2015	Dic. 2015	100%	MINERD	P	SI
Juzgado de Paz de Gaspar Hernández	RD\$4,776,684.22	2015	2016	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	P	SI
C.E Movearte, C.E Luis Arturo Bermúdez	RD\$44,800,123.62	Sep 2015	2016	40%	MINERD	P	SI
Construcción del Hospital de las Terrenas, Provincia Samaná.	RD\$336,163,900.38	29 de Marzo del 2016	2016	100%	MOPC	P	NO
VALOR TOTAL OBRAS AÑO 2016 RD\$430,428,690.76							



Título del proyecto/Tipo de obra	Valor total obras de las que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% de obras completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (p) o subcontratista (s)	¿Certificación definitiva expedida? –si – Aun No (contratos en curso)- No
AÑO 2017							
Construcción del Edificio de Aulas número 2 que consta de los Bloques 2,3,y 4 de la Universidad de la Policía	113,582,305.32	2017	2017	100%	MOPC	P	NO
VALOR TOTAL OBRAS AÑO 2017 RD\$77,462,261.02							



Título del proyecto/Tipo de obra	Valor total obras de las que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% de obras completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (p) o subcontratista (s)	¿Certificación definitiva expedida? -si - Aun No (contratos en curso)- No
AÑO 2018							
Fino de techo e impermeabilización de áreas.	1,744,495.61	24/08/2018	19/09/2018	100%	IIBI	P	SI
VALOR TOTAL OBRAS AÑO 2018 RDS\$1,744,495.61							



Título del proyecto/Tipo de obra	Valor total obras de las que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% de obras completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (p) o subcontratista (s)	¿Certificación definitiva expedida? –si – Aun No (contratos en curso)- No
AÑO 2019							
Rehabilitación Liceo Pablo Claudio, Provincia San Cristóbal	52,966,598.53	18/09/2019	28/09/2019	100%	EGEHID	P	SI
Remodelación de las Oficinas Administrativas de la Institución Onesvie	13,860,000.00	25/11/2019	30/11/2019	100%	ONESVIE	P	NO
Supervisión de la obra de Infraestructura readecuación del 3er y 4to piso del Edificio que aloja el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología	933,186.48	10/06/2019	30/07/2019	100%	MESCYT	P	NO
VALOR TOTAL OBRAS AÑO 2019 RDS\$67,759,785.01							



Título del proyecto/Tipo de obra	Valor total obras de las que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% de obras completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (p) o subcontratista (s)	¿Certificación definitiva expedida? -si - Aun No (contratos en curso)- No
AÑO 2021							
Reparación: Hospital Matancita, María Trinidad Sánchez, Nagua. Hospital Ramón A. Villalona, Loma de Cabrera, Dajabon. Hospital Municipal de Cevicos, Cevicos, Sánchez Ramírez	54,340,471.10	15/01/2021	03/03/2021	60 %	SNS	P	NO
Mejoramiento Planta Potabilizadora 75 LPS, Acueducto Monte Plata, Zona IV.	32,625,304.83	2021	2021	100 %	INAPA	P	NO
VALOR TOTAL OBRAS AÑO 2021 RDS86,965,775.83							



Título del proyecto/Tipo de obra	Valor total obras de las que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% de obras completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (p) o subcontratista (s)	¿Certificación definitiva expedida? –si – Aun No (contratos en curso)- No
AÑO 2022							
Mejoramiento del frente costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata.	436,202,848.31	17/06/2022	JUNIO 2022	60 %	CEIZTUR	P	NO
Construcción Mercado Binacional de Jimani, Provincia Independencia	88,451,016.92	2022	2022	40 %	DESARROLLO FRONTERIZO	P	NO
VALOR TOTAL OBRAS AÑO 2022 RD\$524,653,865.20							



Título del proyecto/Tipo de obra	Valor total obras de las que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% de obras completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (p) o subcontratista (s)	¿Certificación definitiva expedida? –si – Aun No (contratos en curso)- No
AÑO 2023							
Construcción de la Zona Agropecuaria Samaná y Readecuación de las sub-zonas el pozo de Nagua, Sánchez (Samaná) y María Trinidad Sánchez.	31,640,499.25	26/09/2023	10/10/2023	50 %	AGRICULTURA	P	NO
VALOR TOTAL OBRAS AÑO 2023 RDS\$31,640,499.25							



Título del proyecto/Tipo de obra	Valor total obras de las que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% de obras completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (p) o subcontratista (s)	¿Certificación definitiva expedida? –si – Aun No (contratos en curso)- No
AÑO 2025							
Reparación y Mantenimiento de 31.5 kms de Caminos Interparce-larios, en la comunidad Hato Dama	42,756,017.28	AGOSTO 2025	OCTUBRE 2025	30 %	AGRICULTURA	P	NO
VALOR TOTAL OBRAS AÑO 2025 RD\$42,756,017.28							

MONTO TOTAL EJECUTADO EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS: RD\$3,068,208,050.53

ING. ELADIO DURAN
GERENTE GENERAL

