




REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
COMISION DE LICITACIONES
"Año del Centenario del Nacimiento de Juan Bosch"



ACTA DE LA COMISION DE LICITACIONES No. 048-2009
"COMPARACION DE PRECIOS"

En la oficina de la Comisión de Licitaciones, sito en la Av. 27 de Febrero Esq. Av. Gregorio Luperon, siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.) del día dieciséis (16) del mes de abril, del año dos mil nueve (2009), se reunieron los miembros de la referida Comisión, señores: DR. PEDRO VICTOR GONZALEZ, Presidente, DR. LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ, Miembro, DRA. ZAIDA MEDINA SANCHEZ, Miembro y el LIC. LEONARDO GARCIA, Miembro-Secretario, todos de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por el Presidente de la misma.

El presidente de la Comisión de Licitaciones, DR. PEDRO VICTOR GONZALEZ, dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes, que esta reunión había sido convocada para conocer y decidir sobre la siguiente:

A G E N D A :

- a) Conocimiento del Expediente No. **2009-00493**, relativo a la compra de NLTEVE **(9) AIRES ACONDICIONADOS Y LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION**, relativo a la climatización del nuevo edificio de La Romana.
- b) Tratar cualquier otro asunto de interés.

El Presidente informó, que la Institución tenía que abocarse a la programación y ejecución de las compras, conforme a la Ley 340-06, de Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su modificación contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06) de Diciembre del dos mil seis (2006) y al manual de procedimiento de la Junta Central Electoral.

VISTA: La comunicación S/N, fechada el 13 del mes de abril del año 2009, a la firma del Lic. Jorge Valdez, Enc. de la División de Compras y Suministro, en la que remite a la Comisión de Licitaciones, el expediente relativo a la compra de equipos de climatización para el nuevo edificio de La Romana.

VISTA: La copia de la comunicación OCA. 7384/08, de fecha 18 de diciembre del año 2008, a la firma del Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Cámara Administrativa, dirigida a la Lic. Cinthia M. Pellicce Perez, Directora General Administrativa, en la que le informa que en sesión de fecha 17 de diciembre del 2008 (Acta No. 340/2008), resolvió entre otros asuntos, aprobar el Informe No. AP-OC-CG-104, de fecha 25/09/08, relativa al Presupuesto Civil y Eléctrico para remodelar la 1era. y 2da. Circunscripción de La Romana, a los fines de su ejecución. (El oficio original se encuentra en la Dirección General Administrativa, según nota de la Dirección de Compras).

VISTA: La copia del Informe No. AP-OC-CG-104 de fecha 25 del mes de septiembre del año 2008, a la firma del Ing. Luis Julio Mota, Encargado de Presupuesto, dirigido al Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Cámara Administrativa, en el que remite un informe técnico detallado de la revisión de los presupuestos civil y eléctrico para la remodelación la 1era. y 2da. Circunscripción de La Romana. (El oficio original se encuentra en la Dirección General Administrativa, según nota de la Dirección de Compras).

VISTA: La copia del Informe No. URO-RM-443-B de fecha 23 del mes de septiembre del año 2008, a la firma del Arq. Fernando Rivas, Coordinador de la Unidad de Remodelación y Adecuación de Oficinas Civiles, dirigido al Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Cámara Administrativa, en el cual le solicita la aprobación de los presupuestos civil y eléctrico para la remodelación la 1era. y 2da. Circunscripción de La Romana. (El oficio original se encuentra en la Dirección General Administrativa, según nota de la Dirección de Compras).

VISTA: La copia del Oficio S/N de fecha 23 del mes de septiembre del año 2008, a la firma del Ing. Rafael D. Pérez y Pérez, Sub-Coordinador de la Unidad de Remodelación y Adecuación de Oficinas Civiles, dirigido al Arq. Fernando Rivas, Coordinador de la Unidad de Remodelación y Adecuación de Oficinas Civiles, en el cual remite el presupuesto de remodelación la 1era. y 2da. Circunscripción, así como también de la construcción del nuevo edificio que alojará el Centro de Servicios, Centro de Cedulación y el Almacén de Logística de Elecciones de La Romana y a la vez gestionar a través de la Cámara Administrativa, la aprobación del mismo. (El oficio original se encuentra en la Dirección General Administrativa, según nota de la Dirección de Compras).

VISTA: La copia del presupuesto Eléctrico para el edificio nuevo de la Romana que alojará el Centro de Servicios, Centro de Cedulación y el Almacén de Logística de Elecciones de La Romana. (El oficio original se encuentra en la Dirección General Administrativa, según nota de la Dirección de Compras).

VISTO: El requerimiento No. SC-424, de fecha 24 del mes de marzo del año 2009, del Lic. Daniel Ant. Aybar Núñez, Encargado de Almacén, para tramitar la compra de los materiales objetos del presente procedimiento.

VISTA: Las solicitudes de cotizaciones cursadas por la División de Compras y Suministros en fecha 31 de marzo del año 2009, a las empresas **FRIOAIRE, S. A., LEARGO, S. A., REFRIPARTES, C. por A., REFRICENTRO E & R, S. A., SUMINISTRADORA INDUSTRIAL, C. por A. (REFRIEQUIPOS), POCHY IEROMAZZO, S. A., SERVICIOS FERRETEROS J & M, S. A. y TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO R. A., C. por A.**

VISTA: Las Cotizaciones presentadas por los Oferentes **FRIOAIRE, S. A., LEARGO, S. A., REFRIPARTES, C. por A., REFRICENTRO E & R, S. A., SUMINISTRADORA INDUSTRIAL, C. por A. (REFRIEQUIPOS), POCHY IEROMAZZO, S. A. y SERVICIOS FERRETEROS J & M, S. A.**

VISTA: La Ley 340-06, sobre Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de Agosto del año dos mil seis (2006), y sus modificaciones contenidas en la Ley 449-06, el decreto No. 490 de fecha 30 de Agosto del año dos mil siete (2007), reglamento de la citada Ley.

CONSIDERANDO: Que el objetivo principal de la JUNTA CENTRAL ELECTORAL es garantizar que las compras y contrataciones estén ceñidas a las normativas vigentes y a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para los oferentes.

CONSIDERANDO: Que las empresas que presentaron cotizaciones en este concurso fueron las siguientes:

FRIOAIRE, S. A., cotiza:

Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
2	Filtro secador 3/8 Flare	215.52	431.04
8	Time delay SE	120.69	965.52.
4	Monitor de fase SLA-230-ASA	2,500.00	10,000.00
8	Switch presión baja Quality QPH, tipo ce	801.72	6,413.76
300	Alambre goma 14/4 (pie)	14.66	4,398.00
100	Abrazadera 15" negro	2.37	237.00

100	Campana 3/8 Flare	17.24	1,724.00
1	Refrigerante 22 tanque 30 lb	1,500.00	1,500.00
2	Tape de ducto Grey 2" x 50Y	168.10	336.20
2	Tubo cobre rollo 3/4 x 50" [V]	2,978.45	5,956.90
56	Varilla plata 5% (Und.)	43.10	2,413.60
	Subtotal		34,376.02
	Mas 16 % ITBIS		5,500.16
	Total General		RD\$39,876.18

A este oferente le faltaron varios ítems por cotizar.

LEARGO, S. A., cotiza:

Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
4	A/A de 5 tons. marca Lennox, 3ph, 230V, tipo piso techo, Efic. 13	66,620.70	266,482.80
2	A/A de 3 tons. marca Lennox, 1ph, 230V, tipo piso techo, Efic. 13	49,693.98	99,387.96
2	A/A de 2 tons. marca Lennox, 1ph, 230V, tipo piso techo, Efic. 10	35,935.36	71,870.72
1	A/A de 1 tons. (12000 BTU) marca Lennox, 1 ph, 220V, tipo pared	12,925.87	12,925.87
12	Codo de cobre 7/8	32.25	387.00
6	Tubo de cobre 3/8	948.28	5,689.68
12	Coupling de cobre 7/8	33.19	398.28
20	Vascosel 7/8	39.83	796.60
3	Tubo de cobre 3/4	1,450.87	4,352.61
6	Codo de cobre 3/4	24.66	147.96
6	Coupling cobre 3/4	20.87	125.22
6	Vascosel 3/4	33.50	201.00
4	Tubo de cobre 5/8	46.47	185.88
6	Codo de cobre 5/8	24.66	147.96
6	Coupling cobre 5/8		199.14
8	Vascosel 5/8	30.39	242.80
6	Filtro soldable 163G	189.66	1,137.96
1	Transporte	7,500.00	7,500.00
	Subtotal		472,179.44
	Más 16 % ITBIS		75,548.71
	Total General		RD\$547,728.15

A este oferente le faltaron varios ítems poi- cotizar.

Condiciones de pago: contado. Tiempo de entrega: inmediata. Garantía: 1 año.

REFRIPARTES, C. por A., cotiza:

Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
2	Filtro secador 3/8" Flare	284.48	568.96
8	Time delay X-1935	150.86	1,206.88
4	Monitor de fase	3,362.07	13,448.28
8	Switch alta presión tipo Klixon (cebolla)	193.97	1,551.76
300	Pie alambre goma 14/4	18.97	5,691.00
30	Varilla de rosca corrida 3/8" x 6'	103.45	3,103.50
100	Arandela galvanizada 3/8"	1.21	121.00
100	Tuerca galvanizada 3/8"	1.21	121.00
30	Tarugos mecánicos (Hilti) 3/8" x 3/4"	36.21	1,086.30
1	Refrig. 22 cilindro 30 lbs.	1,777.59	1,777.59
2	Tape gris 2" x 60 yds. rollo	185.34	370.68
56	Varilla soldadura plata 5% 1/8" x 20"	56.03	3,137.68
5	Tubería PVC 3/4 x 19' SCH40	224.14	1,120.70
20	Codo PVC 90" 3/4	10.34	206.80
5	Tee PVC 3/4	16.38	81.90

Handwritten signature: *[Signature]*

14	Adaptador macho PVC 3/4	6.03	84.42
6	Coupling PVC 3/4	6.03	36.18
3	Tubería PVC 2" x 19' SDR41	340.52	1,021.56
4	A/C tipo consola de 5 toneladas piso techo marca York	86,836.21	347,344.84
2	A/C tipo consola de 3 tonel. piso techo marca TGM	58,146.55	116,293.10
2	A/C tipo consola de tonel. piso techo marca TGM	32,633.62	65,267.24
1	A/C tipo consola de 12000 BTU pared marca TGM	13,706.90	13,706.90
120	Pie de tubo de cobre ACR 7/8"	81.90	9,828.00
12	Codo cobre S.R. 90" 7/8	30.17	362.04
6	Tubo cobre 3/8" rollo 50'	991.38	5,948.28
12	Coupling cobre 7/8	18.97	227.64
20	Tubo aislamiento 7/8" x 3/8"	45.69	913.80
60	Pie de tubo de cobre ACR 3/4"	68.97	4,138.20
6	Codo cobre S.R. 90" 3/4	20.69	124.14
6	Coupling cobre 3/4	2	72.42
6	Tubo aislamiento 3/4" x 3/8"	42.24	253.44
80	Pie de tubo de cobre ACR 5/8"	64.66	5,172.80
6	Codo cobre S.R. 90" 5/8	13.79	82.74
6	Coupling cobre 5/8	9.48	56.88
8	Tubo aislamiento 5/8" x 3/8"	36.21	289.68
6	Filtro secador 3/8" Flare	357.76	2,146.56
	Subtotal		606,964.89
	Mas 16 % ITBIS		97,114.37
	Total General		RD\$704,079.26

Handwritten signature: *[Signature]*

A este oferente le faltaron varios items por cotizar, oferta una marca diferente a la solicitada y presenta un error en el ITBIS, por valor de RD\$0.01, a favor de la JCE

Condiciones de pago: contado. Garantía: 1 año en partes mecánicas del compresor, no partes electricas.

REFRICENTRO E & R. S. A.. cotiza:

Cant.	Descipcion	P/Unidad	Total
2	Filtro de línea 3/8 083	163.79	327.58
8	Timer delay ICM102	137.93	1,103.44
4	Monitor de fase 220V.	2,241.38	8,965.52
8	Switch cebolla de alta/o baja	280.17	2,241.36
300	Alambre de goma 14/4	17.24	5,172.00
100	Tie rap 14"	4.31	431.00
30	Barra roscada 3/8	77.59	2,327.70
100	Tuerca HG 3/8	1.72	172.00
100	Arandela plana HG 3/8	1.72	172.00
30	Tarugo I-Iliti de 3/8	30.17	905.10
1	Gas R-22 tanque	1,637.93	1,637.93
2	Tape gris 2x60	163.79	327.58
100	Tubería flexible 3/4 pies	60.34	6,034.00
1	Alambre eléctrico calibre 10/rojo	905.17	905.17
1	Alambre eléctrico calibre 10/negro	905.17	905.17
56	Varilla de plata libras 0%	15.52	869.12
7	Angular perforado	250.00	1,750.00
12	Codo sold. 7/8x90	34.48	413.76
6	Tubería flexible 3/8 rollo	1,250.00	7,500.00
12	Coupling soldable 7/8	21.55	258.60
20	Tubo vascocell 7/8x3/8	43.10	862.00
3	Tubería rígida 3/4x20	1,637.93	4,913.79

6	Codo sold. 3/4x90	25.86	155.16
6	Coupling soldable 3/4	15.52	93.12
6	Tubo vascocell 3/4x3/8	38.79	232.74
4	Tubería rígida 5/8 pies	77.59	310.36
6	Codo sold. 5/8x90	17.24	103.44
6	Coupling soldable 5/8	15.52	93.12
8	Tubo vascocell 5/8x3/8	34.48	275.84
	Filtro de línea 38F 163	193.97	1,163.82
	Equipo Lenoxx de 5 tons. 3ph 220 voltios Efic. 13 piso techo a control	85,129.31	340,517.24
6	Equipo Lenoxx de 3 tons. 3ph 220 voltios Efic. 13 piso techo a control	61,422.41	122,844.82
4	Equipo Lenoxx de 2 tons. 3ph 220 voltios Efic. 13	51,185.34	102,370.68
2	Equipo A/A 12000BTU 230/1/60HZ completo a control	12,844.83	12,844.83
1	Alambre eléctrico calibre 12	646.55	646.55
5	Tubo PVS 3/4	215.52	1,077.60
20	Codo PVC 3/4	25.86	517.20
5	Tee PVC 3/4	34.48	172.40
14	Adaptador PVC macho 3/4	21.55	301.70
6	Coupling PVC 3/4	17.24	103.44
1	Transporte a La Romana	1,724.14	1,724.14
	Subtotal		633,743.01
	Mas 16 % ITBIS		101,398.88
	Total General		RD\$735,141.89

A este oferente le faltaron varios ítems por cotizar y presenta un error en el subtotal, por valor de RD\$0.01, a favor de la JCE.

SUMINISTRADORA INDUSTRIAL, C. por A. (REFRIEQUIPOS), cotiza:

Cant.	Descripción	Precio	ITBIS	Importe
7	Und. Conector L.T 3/4	99.14	111.04	693.98
7	Und Conector curvo 3/4	104.31	116.83	730.17
100	Und. Tubo flex. L.T 3/4	41.38	662.08	4,138.00
500	Pie alambre trenzado	10.34	827.20	5,170.00
500	Pie alainbre trenzado	10.34	827.20	5,170.00
2	Filtro soldable	258.62	82.76	517.24
8	Und. Time delay	215.52	275.87	1,724.16
4	Monitor de voltaje	5,948.28	3,806.90	23,793.12
8	Pie control temp.	344.83	441.38	2,758.64
300	Pie alambre de goma	25.00	1,200.00	7,500.00
100	Cable tie wrap 14"	6.03	96.48	603.00
30	Barras roscables 3/8 x 6	107.76	517.25	3,232.80
100	Tuerca acero 3/8	3.45	55.20	345.00
100	Arandela plana 3/8	2.59	41.44	259.00
30	Und. Tarugo HDI-3/8 Hilti	34.48	165.50	1,034.40
1	Lib. Freon	2,112.07	337.93	2,112.07
2	Und. Tape gris	250.00	80.00	500.00
500	Alambre trenzado	6.90	552.00	3,450.00
56	Und. Soldadura plata 5%	56.03	502.03	3,137.68
7	Angular 1/8x11/2x11/2x2	853.45	955.86	5,974.15
1	Panel de breker 24 circ.	8,275.86	1,324.14	8,275.86
4	Breaker 30apm 3 polos	4,224.14	2,703.45	16,896.56
3	Und. Breaker 2P 30A GE	818.97	393.11	2,456.91
8	Tubo EMT 11/2 x 10	681.03	871.72	5,448.24
2	Curva EMT 11/2	237.07	75.86	474.14

4	Conector EMT 11/2	551.72	353.10	2,206.88
4	Unión coupling EMT 11/	73.28	46.90	293.12
5	Pie tubo PVC 3/4	215.52	172.42	1,077.60
20	Pie codo PVC presión 3/4	17.24	55.17	344.80
5	Tee PVC 3/4	41.38	33.10	206.90
14	Adaptador PVC 3/4	12.93	28.96	181.02
6	Coupling PVC 3/4	12.93	12.41	77.58
2	Caja registro 8x8x4	560.34	179.31	1,120.68
3	Tubo PVC 2" SDR-26	581.90	279.31	1,745.70
7	Reducción PVC	30.17	33.79	211.19
3	Pie tape eléctrico vinil 3/	215.52	103.45	646.54
4	Consola montura Univers.	28,017.24	17,931.03	112,068.96
4	Und. Condensadora Lennox	46,120.69	29,517.24	184,482.76
2	Consola montura Univers.	22,586.21	7,227.59	45,172.42
2	Unidad condensadora Len	33,357.76	10,674.48	66,715.52
2	Aire split 24,000 BTU L	31,370.69	10,038.62	62,741.38
1	Aire split 12,000 BTU Le	15,431.03	2,468.96	15,431.03
120	Pie tubo rígido	131.03	2,515.78	15,723.60
12	Und. Codo 90	64.66	124.15	775.92
300	Pie tubo flex.	33.62	1,613.76	10,086.00
12	Unid. Coupling 100	35.34	67.85	424.08
20	Armaflex 7/8x3/8	51.72	165.50	1,034.40
60	Pie tubo rígido	103.45	993.12	6,207.00
6	Und. Codo 90	43.10	41.38	258.60
6	Pie coupling 100	34.48	73.10	206.88
	Armaflex 3 4 3	47.41	45.51	284.46
	Pie tubo rigido	81.90	1,048.32	6,552.00
6	Und. Codo 90	34.48	33.10	206.88
6	Und. Coupling 100	25.86	24.83	155.16
8	Armaflex 5/8x3/8	43.10	55.17	344.80
6	Filtro soldable	301.72	289.65	1,810.32
	Subtotal			645,189.32
	Más 16 % ITBIS			103,230.29
	Total General			RD\$748,419.61

Tiempo de entrega: inmediata. Garantía: 5 años en el compresor para los modelos 2AC13L36 y HS29-60, 2 años en el compresor para los modelos KF-35 y KF-70. Transporte incluido.

POCHY IEROMAZZO. S. A.. cotiza:

Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
2	Filtro secador absor. JRA-083S	146.55	293.10
8	Time delay TTD-M08	129.31	1,034.48
4	Monitor de fase SLA-230-ASA	2,543.10	10,172.40
8	Switch presion baja tipo cebolla 80 PSI	215.52	1,724.16
300	Alambre goma 14/4	12.07	3,621.00
100	Tirillas plásticas 14	1.72	172.00
30	Barra roscada 3/8	68.97	2,069.10
100	Tuerca HG 3/8	1.64	164.00
100	Arandela plana 3/8	1.64	164.00
30	Expansiones HDI 3/8	25.86	775.80
1	Cilindro refrigerante R-22 QT-30	1,508.62	1,508.62
2	Duc tape gris 2"	172.41	344.82
100	Pies de tubería 3/4	60.34	6,034.00
56	Varilla plata 5%	12.93	724.08
7	Angulares 1 1/2" x 1/8" x 20'	1,379.31	9,655.17

4	A/A de 5 ton. Lennox consola techo 3 PH 208, efíc. 13	94,827.59	379,310.36
2	A/A de 3 ton. Lennox consola techo 3 PH 208, efíc. 13	56,896.55	113,793.10
2	A/A de 2 ton. Lennox consola techo 3 PH 208, efíc. 10	49,137.93	98,275.86
1	A/A de 12,000 BTU Lennox pared 1 PH 208 V	13,793.10	13,793.10
6	Tubo rígido 7/8 x 20'	1,637.93	9,827.58
12	Codo 7/8	32.76	393.12
6	Rollo de tubería 3/8 x 50'	1,034.48	6,206.88
12	Coupling 7/8	25.86	310.32
20	Goma aislante 7/8 x 3/8	43.10	862.00
3	Tubo rígido 3/4 x 20'	1,422.41	4,267.23
6	Codo 3/4	25.86	155.16
6	Coupling 3/4	21.55	129.30
6	Goma aislante 3/4 x 3/8	34.48	206.88
4	Tubo rígido 5/8 x 20"	1,120.69	4,482.76
6	Codo 5/8	17.24	103.44
6	Coupling 5/8	12.93	77.58
8	Goma aislante 5/8 x 3/8	30.17	241.36
6	Filtro secador absor JRA-163S	193.97	1,163.82
	Subtotal		672,056.58
	Mas 16 % ITBIS		107,529.05
	Total General		RD\$779,585.63

A este oferente le faltaron varios ítems por cotizar.

Condiciones de pago: contado. Nota: transporte gratis a La Romana con el pedido completo.

SERVICIOS FERRETEROS J & M, S. A., cotiza:

Cant.	Descripción	P/Unidad	Total
3	Und. Tape plástico Scotch-33-3M	180.00	540.00
4	Unds. A/A de 5 toneladas, 3PH, 230V tipo piso techo, EFC13	94,500.00	378,000.00
2	Unds. A/A de 3 toneladas marca Lennox, 1 PH, 230V, tipo piso techo EFIC13	61,700.00	123,400.00
2	Unds. A/A de 2 ton. marca Lennox, 1 PH, 230V, tipo piso techo, EFIC 10	49,900.00	99,800.00
1	Und. A/A de 112,000 BTU, tipo pared 1 PH, 220 voltios	21,750.00	21,750.00
6	Unds. Tibp de cpbre de 7/8 x 20 pies	2,500.00	15,000.00
12	Unds. Codo de cobre de 7/8	38.00	456.00
6	Rollos tubo de cobre de 3/8	1,800.00	10,800.00
12	Unds. Coupling de cobre de 7/8	30.00	360.00
20	Unds. Vascocel de 7/8x6	55.00	1,100.00
3	Unds. Tubo de cobre de 3/4x20 pies	2,250.00	6,750.00
6	Unds. Codo de cobre de 3/4	30.00	180.00
6	Unds. Coupling de cohre de 3/4	30.00	180.1111
6	Unds. Vascocel de 3/4x6	53.00	318.00
4	Pies tubo de cobre de 5/8x20 pies	1,890.00	7,560.00
6	Unds. Codos de cobre de 5/8	25.00	150.00
6	Unds. Coupling de cobre de 5/8	20.00	120.00
8	Unds. Vascocel de 5/8x6 pies	50.00	400.00
6	Unds. Filtro soldable 163G	300.00	1,800.00
7	Unds. Conector recto LT de 3/4	98.00	686.00
7	Unds. conector curvo LT de 3/4	183.00	1,281.00
100	Pies tubo flexible de 3/4	95.00	9,500.00
1	Rollo alarn. AWG, THW, 600 voltio rojo	7.50	7.50

1	Rollo alambre #10 AWG, THW, 600 voltio, negro	7.50	7.50
2	Filtro soldable 085G	248.00	496.00
8	Unds. Time delay	245.00	1,960.00
4	Unds. Monitores de phase	3,000.00	12,000.00
8	Unds. Switch de presión tipo cebolla	450.00	3,600.00
300	Pies cable forro de gorna de 4/C#14	23.00	6,900.00
1	Funda correa de amarre de 4/8"x14(100 und.)	500.00	500.00
30	Unds. Barra roscada de 3/8x6"	120.00	3,600.00
100	Unds. Tuerca de 3/8"	9.24	924.00
100	Unds. Arandela plana gruesa (libra)	57.00	5,700.00
30	Unds. Tarugo I-ID de 3/8x2"	30.00	900.00
1	Und. Tanque de freon 22	2,350.00	2,350.00
2	Rollos cinta gris de 2"	240.00	480.00
1	Rollo de alambre #12AWG, THW, 600 voltio, verde	2,175.00	2,175.00
56	Unds. Varilla de plata al 5%	1,080.00	60,480.00
7	Unds. Angulares de 1/8 1-1/2-1/2x20 pies	750.00	5,250.00
1	Und. Panel del breaker de 24 circ., 3PH G.E. Neina 3R	3,350.00	3,350.00
4	Unds. Brealier de 3PH 30 aimp, 250 voltio GE	560.00	2,240.00
3	Unds. Breaker de 3 PH 30 amp, 250 voltio G E	435.00	1,305.00
8	Unds. Tubo EMT de 1 1/2 x 10 pies	752.00	6,016.00
2	Unds. Curva EMT de 1-1/2	68.00	136.00
4	Unds. Conector EMT de 1-1/2	40.00	160.00
4	Unds. Coupling EMT de 1 1/2	40.00	160.00
5	Unds. Tubo PVC de presión de 3/4x19 pies	111.00	555.00
20	Unds. Codo PVC de 3/4"	9.00	180.00
5	Unds. Tee PVC de 3/4"	12.00	60.00
14	Unds. Adaptadores macho PVC de 3/4"	9.00	126.00
6	Unds. Coupling PVC de 3/4"	9.00	54.00
2	Unds. Caja de registro de 8"x8"x4" Neina 311	793.00	1,586.00
3	Unds. Tubo PVC SDR-26 de 2"x20 pies	429.00	1,287.00
7	Unds. Reducciones PVC de 2" a 3/4"	8.51	59.57
1	Und. De transporte Haina La Romana	3,500.00	3,500.00
	Subtotal		808,235.57
	Más 16 % ITBIS		129,317.69
	Total General		RD\$937,553.26

Tieinpo de entrega: 3 dias laborables después de dada la orden. Garantia: 1 año

CONSIDERANDO: Que la empresa TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO ELECTRICO R. A., C. por A., invitada a participar en el presente concurso, no presento propuesta.

CONSIDERANDO: Que las empresas: FRIOAIRE, S. A., LEARGO, S. A., REFRIPARTES, C. por A., REFRICENTRO E & R, S. A. y POCHY IEROMAZZO, S. A. presentan propuestas parciales, que no consideran algunos de loa articulos requeridos

CONSIDERANDO: Que las empresas: SUMINISTRADORA INDUSTRIAL, C. por A. (REFRIEQUIPOS) y SERVICIOS FERRETEROS J & M, S. A. presentaron propuestas completas que incorpora todos los elementos requeridos.

1	Rollo alambre #10 AWG, THW, 600 voltio, negro	7.50	7.50
2	Filtro soldable 085G	248.00	496.00
8	Unds. Time delay	245.00	1,960.00
4	Unds. Monitores de phase	3,000.00	12,000.00
8	Unds. Switch de presión tipo cebolla	450.00	3,600.00
300	Pies cable forro de goma de 4/C#14	23.00	6,900.00
1	Funda correa de amarre de 4/8"x14(100 und.)	500.00	500.00
30	Unds. Barra roscada de 3/8x6"	120.00	3,600.00
100	Unds. Tuerca de 3/8"	9.24	924.00
100	Unds. Arandela plana gruesa (libra)	57.00	5,700.00
30	Unds. Tarugo HD de 3/8x2"	30.00	900.00
1	Und. Tanque de fteon 22	2,350.00	2,350.00
2	Rollos cinta gris de 2"	240.00	480.00
1	Rollos cinta gris de 2"	2,175.00	2,175.00
1	Rollo de alambre #12AWG, TI-IW, 600 voltio, verde		
56	Rollo de alambre #12AWG, TI-IW, 600 voltio, verde	1,080.00	60,480.00
7	Unds. Varilla de plata al 5%	750.00	5,250.00
1	Unds. Angulares de 1/8 1/1/2-1/2x20 pies	3,350.00	3,350.00
4	Und. Panel del breaker de 24 circ., 3PH G.E. Nema 3R	560.00	2,240.00
	Unds. Breaker de 3 PH 30 amp, 250 voltio GE	435.00	1,305.00
8	Unds. Breaker de 3 PH 30 amp, 250 voluo G E	752.00	6,016.00
2	Unds. Tubo EMT de 1 1/2 x 10 pies	68.00	136.00
4	Unds. Curva EMT de 1-1/2	40.00	160.00
4	Unds. Conector EMT de 1-1/2	40.00	160.00
5	Unds. Coupling EMT de 1-1/2	111.00	555.00
20	Unds. Tubo PVC de preston de 3/4x19 pies	9.00	180.00
5	Unds. Codo PVC de 3/4"	12.00	60.00
14	Unds. Tee PVC de 3/4"	9.00	126.00
6	Unds. Adaptadores macho PVC de 3/4"	9.00	54.00
2	Unds. Coupling PVC de 3/4"	793.00	1,586.00
3	Unds. Caja de registro de 8"x8"x4" Nema 3R	429.00	1,287.00
7	Unds. Tubo PVC SDR-26 de 2"x20 pies	8.51	59.57
1	Unds. Reducciones PVC de 2" a 3/4"	3,500.00	3,500.00
	Und. De transporte Haina La llotnana		
	Subtotal		808,235.57
	Mas 16 % ITBIS		129,317.69
	Total General		RD\$937,553.26

Tiempo de entrega: 3 días laborables despues de dada la orden. Garantía: 1 año

CONSIDERANDO: Que la empresa **TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO ELECTRIC0 R. A., C. por A.,** invitada a participar en el presente concurso, no presento propuesta.

CONSIDERANDO: Que las empresas: **FRIOAIRE, S. A., LEARGO, S. A., REFRIPARTES, C. por A., REFRICENTRO E & R, S. A. y POCHY IEROMAZZO, S. A.** presentan propuestas parciales, que no consideran varios de los articulos requeridos.

CONSIDERANDO: Que las empresas: **SUMINISTRADORA INDUSTRIAL, C. por A. (REFRIEQUIPOS) y SERVICIOS FERRETEROS J & M, S. A.** presentaron propuestas completas que incorporan todos los elementos requeridos.


Esta Comisión de Licitaciones, válidamente reunida, resuelve, por unanimidad de votos, adoptar lo siguiente:

Resolución Única:

SUGERIR como al efecto **SUGIERE**, adjudicar a la empresa **SUMINISTRADORA INDUSTRIAL, C. por A. (REFRIEQUIPOS)** la compra de **NUEVE (9) AIRES ACONDICIONADOS Y LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION**, para la climatización del nuevo edificio de La Romana., por un valor total general DE **SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 61/100 (RD\$748,419.61)**, IMPUESTOS INCLUIDOS.

Nuestra recomendación está amparada en que es la propuesta de menor precio de las que cumplen con lo requerido.

Siendo las seis y treinta minutos de la tarde (6:30 p.m.) del día, mes y año supra indicados, se levanta esta acta, la cual leen los presentes y en señal de conformidad la firman al pie.




DR. PEDRO VÍCTOR GONZÁLEZ
Presidente


LIC. LEONARDO GARCÍA
Miembro-Secretario


DR. LUIS RAMON CORDERO GONZÁLEZ
Miembro


DRA. ZAIDA MEDINA SANCHEZ
Miembro