




REPUBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**COMISION DE LICITACIONES**  
"Año del Centenario del Nacimiento de Juan Bosch"



**ACTA DE LA COMISION DE LICITACIONES No. 052-2009**  
**"COMPARACION DE PRECIOS"**

En la oficina de la Comisión de Licitaciones, sito en la Av. 27 de Febrero Esq. Av. Gregorio Luperón, siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde (4:30 P.M.) del día veintitrés (23) del mes de abril, del año dos mil nueve (2009), se reunieron los miembros de la referida Comisión, señores: DR. PEDRO VÍCTOR GONZÁLEZ, Presidente, DR. LUÍS RAMÓN CORDERO GONZÁLEZ, Miembro, DRA. ZAIDA MEDINA SANCHEZ, Miembro y el LIC. LEONARDO GARCÍA, Miembro-Secretario, todos de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por el Presidente de la misma.

El presidente de la Comisión de Licitaciones, DR. PEDRO VÍCTOR GONZÁLEZ, dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes, que esta reunión había sido convocada para conocer y decidir sobre la siguiente:

**AGENDA:**

- RF  
L  
Ref 20
- a) Conocimiento del **Expediente** No. 2009-00577, relativo a la compra de los **MATERIALES ELÉCTRICOS**, necesarios para la instalación del sistema de fuerza en el nuevo edificio de La Romana.
  - b) Tratar cualquier otro asunto de interés.

El Presidente informó, que la institución tenía que abocarse a la programación y ejecución de las compras, conforme a la Ley 340-06, de Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su modificación contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006) y al manual de procedimiento de la Junta Central Electoral.

**VISTA:** La comunicación S/N, fechada el 22 del mes de abril del año 2009, a la firma del Lic. Jorge Valdez, Enc. de la División de Compras y Suministro, en la que remite a la Comisión de Licitaciones, el expediente relativo a la compra de equipos necesarios para la instalación del sistema de fuerza en el nuevo edificio de La Romana.

**VISTA:** La copia de la comunicación OCA. 7384/08, de fecha 18 de diciembre del año 2008, a la firma del Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Cámara Administrativa, dirigida a la Lic. Cinthia M. Pellicce Pérez, Directora General Administrativa, en la que le informa que en sesión de fecha 17 de diciembre del 2008 (Acta No. 340/2008), resolvió entre otros asuntos, aprobar el Informe No. AP-OC-CG-104, de fecha 25/09/08, relativa al Presupuesto Civil y Eléctrico para remodelar la 1era. y 2da. Circunscripción de La Romana, a los fines de su ejecución. (El original se encuentra en la Dirección General Administrativa, según nota de la Dirección de Compras).

**VISTA:** La copia del Informe No. AP-OC-CG-104 de fecha 25 del mes de septiembre del año 2008, a la firma del Ing. Luis Julio Mota, Encargado de

Presupuesto, dirigido al Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Cámara Administrativa, en el cual remite un informe técnico detallado de la revisión de los presupuestos civil y eléctrico para la remodelación la 1era. y 2da. Circunscripción de La Romana. (El oficio original se encuentra en la Dirección General Administrativa, según nota de la Dirección de Compras).

**VISTA:** La copia del Informe No. URO-RM-443-B de fecha 23 del mes de septiembre del año 2008, a la firma del Arq. Fernando Rivas, Coordinador de la Unidad de Remodelación y Adecuación de Oficinas Civiles, dirigido al Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Cámara Administrativa, en el cual le solicita la aprobación de los presupuestos civil y eléctrico para la remodelación la 1era. y 2da. Circunscripción de La Romana. (El oficio original se encuentra en la Dirección General Administrativa, según nota de la Dirección de Compras).

**VISTA:** La copia del Oficio S/N de fecha 23 del mes de septiembre del año 2008, a la firma del Ing. Rafael D. Perez y Pérez, Sub-Coordinador de la Unidad de Remodelación y Adecuación de Oficinas Civiles, dirigido al Arq. Fernando Rivas, Coordinador de la Unidad de Remodelación y Adecuación de Oficinas Civiles, en el cual remite el presupuesto de remodelación la 1era. y 2da. Circunscripción, así como también de la construcción del nuevo edificio que alojara el Centro de Servicios, Centro de Cedulación y el Almacén de Logística de Elecciones de La Romana y a la vez gestionar a través de la Cámara Administrativa, la aprobación del mismo. (El oficio original se encuentra en la Dirección General Administrativa, según nota de la Dirección de Compras).

**VISTA:** La copia del presupuesto Eléctrico para la remodelación la 1era. y 2da. Circunscripción, así como también de la construcción del nuevo edificio que alojará el Centro de Servicios, Centro de Cedulación y el Almacén de Logística de Elecciones de La Romana. El oficio original se encuentra en la Dirección General Administrativa, según nota de la Dirección de Compras).

**VISTO:** El requerimiento No. SC-420, de fecha 25 del mes de marzo del año 2009, del Lic. Daniel Ant. Aybar Núñez, Encargado de Almacén, para tramitar la compra de los materiales objetos del presente procedimiento.

**VISTA:** Las solicitudes de cotizaciones cursadas por la División de Compras y Suministros en fecha 15 de abril del año 2009, a las empresas **VIP SUPPLY, S. A., CONSORCIO MATA, C. por A., AMANA COMERCIAL, C. por A., SUPLIMONTE, S. A., VIP ELECTRIC, C. por A. y RU IMPERIO ELECTRICO, S. A.**

**VISTA:** Las Cotizaciones presentadas por los Oferentes invitados a presentar propuestas para el concurso.

**VISTA:** La Ley 340-06, sobre Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006), y sus modificaciones contenidas en la Ley 449-06, el decreto No. 490 de fecha 30 de agosto del año dos mil siete (2007), reglamento de la citada Ley.

**CONSIDERANDO:** Que el objetivo principal de la JUNTA CENTRAL ELECTORAL es garantizar que las compras y contrataciones estén ceñidas a las normativas vigentes y a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para los oferentes.

**CONSIDERANDO:** Que las empresas que presentaron cotizaciones en este concurso fueron las siguientes:

**VIP SUPPLY, S. A., cotiza:**

| Cant. | Descripción                          | P/Unidad | Total                 |
|-------|--------------------------------------|----------|-----------------------|
| 750   | Alambre eléctrico AWG#2/10           | 75.00    | 56,250.00             |
| 500   | Alambre eléctrico AWG#2              | 40.00    | 20,000.00             |
| 500   | Alambre eléctrico AWG#1/10           | 59.00    | 29,500.00             |
| 2     | Varilla de tierra 5/8" x 6"          | 271.55   | 543.10                |
| 2     | Conector p/varilla de tierra 5/8"    | 45.011   | 90.00                 |
| 5     | 3M tape super 23 goma                | 560.00   | 2,800.00              |
| 16    | Tubo PVC drenaje 2" x 19"            | 300.00   | 4,800.00              |
| 6     | Curva eléctrica 2" SDR-26            | 31.00    | 186.00                |
| 1     | Caja registro 18" x 18" x 6" nema 3R | 6,100.00 | 6,100.00              |
| 6     | Adaptador hembra PVC 2"              | 17.35    | 103.50                |
| 6     | Tubo EMT 2" x 10"                    | 800.00   | 4,800.00              |
| 10    | Coupling EMT 2"                      | 60.34    | 603.40                |
| 4     | Conector Recto EMT 2"                | 53.00    | 212.00                |
| 2     | Codo EMT 2" x 90 grado               | 155.00   | 310.00                |
|       | <b>Subtotal</b>                      |          | 126,298.00            |
|       | <b>Más 16 % ITBIS</b>                |          | 20,207.68             |
|       | <b>Total General</b>                 |          | <b>RD\$146,505.68</b> |

A este Oferente le faltaron varios ITBIS por cotizar Transporte a La Romana exonerado.

**CONSORCIO MATA, C. por A., cotiza:**

| Cant. | Descripción                           | P/Unidad | Total                 |
|-------|---------------------------------------|----------|-----------------------|
| 6     | Adaptador hembra PVC 2" Sonaca 1/10   | 13.82    | 82.92                 |
| 500   | Alambre ST THHN 1/0 EIL 1/1000 pies   | 50.15    | 25,075.00             |
| 750   | Alambre ST TI-INN 2/0 EIL 2/1000 pies | 62.88    | 47,160.00             |
| 500   | Alambre ST THHN 2 PHELPS Dodge        | 31.70    | 15,850.00             |
| 500   | Alambre ST THHN 6 EIL 1/500 pies      | 12.79    | 6,395.00              |
| 2     | Codo EMT. 2 Elbow, 90 1/10            | 212.30   | 424.60                |
| 6     | Codo PVC SDR-26 2 1/25                | 26.88    | 161.28                |
| 4     | Conector EMT 2 SL                     | 49.67    | 198.68                |
| 2     | Conector varilla de tierra 5/8 1/10   | 29.83    | 59.66                 |
| 10    | Coupling EMT 2 SL                     | 44.21    | 442.10                |
| 5     | Tape Scotch 3M 23 de 3/4 1/10         | 501.44   | 2,507.20              |
| 6     | Tubos EMT 2x10 S.L.                   | 517.91   | 3,107.46              |
| 16    | Tubo PVC SDR26 2x 20                  | 272.41   | 4,358.56              |
| 2     | Varilla de tierra 5/8x6 (Groun 1/5)   | 258.66   | 517.32                |
|       | <b>Subtotal</b>                       |          | 106,339.78            |
|       | <b>Mas 16 % ITBIS</b>                 |          | 17,014.37             |
|       | <b>Total General</b>                  |          | <b>RD\$123,354.14</b> |

A este Oferente le faltaron varios ITBIS por cotizar y presenta un error en el ITBIS, por valor de RD\$0.01, en contra de la JCE. Condiciones de pago: crédito 30 días

**AMANA COMERCIAL, C. por A., cotiza:**

| Cant. | Descripción                                | P/Unidad | Total     |
|-------|--|----------|-----------|
| 750   | Alambre cobre #2/0 thw,600v                | 69.48    | 52,110.00 |
| 500   | Alambre cobre #2 thw,600v                  | 35.03    | 17,515.00 |
| 500   | Alambre cobre #1/0 thw,600v                | 53.31    | 26,655.00 |
| 500   | Alambre core # 6 thw, 600v                 | 14.13    | 7,065.00  |
| 2     | Varilla de tierra de 5/8 x 6               | 255.25   | 510.50    |
| 2     | Conector de tierra varilla de tierra 5/8   | 33.15    | 66.30     |
| 100   | Alambre, de cobre desnudo #2awg de 7 hilos | 48.88    | 4,888.00  |
| 5     | Tape de goma Scoth 3in #23                 | 477.68   | 2,388.40  |
| 16    | Tubo PVC SDR-26 2 19"                      | 297.44   | 4,759.04  |

|    |  |           |                       |
|----|--|-----------|-----------------------|
| 6  | Curva PVC de 2"  | 27.56     | 165.36                |
| 1  | Registro de 18 x 18 6 nema 3R  | 1,597.42  | 1,597.42              |
| 6  | Adaptador hembra PVC de 2"   | 14.35     | 86.10                 |
| 6  | Tubo EMT de 2" x 10  | 545.81    | 3,274.86              |
| 10 | Coupling EMT de 2"   | 70.72     | 707.20                |
| 4  | Conector EMT recto de 2"   | 59.28     | 237.12                |
| 2  | Curva EMT de 2"  | 166.64    | 333.28                |
| 1  | Transporte a La Romana   | 6,500.00  | 6,500.00              |
| 1  | Panel borrad 600A 3ph 4H 120/208v, N-1 c/breakers Bticino 1MLO 600/3<br>2 breaker 250/3 Bticino 600V<br>1 breaker 200/3 Bticino 600V<br>3 breaker 100/3 Bticino 600V | 56,136.00 | 56,136.00             |
|    | <b>Subtotal</b>  |           | 184,994.58            |
|    | <b>Más 16 % ITBIS</b>  |           | 28,559.13             |
|    | <b>Total General</b>   |           | <b>RD\$213,553.71</b> |

Condiciones de pago: crédito 30 días.  
El transporte está exento de ITBIS

**SUPLIMONTE, S. A.,** cotiza:

| Cant. | Descripción   | P/Unidad   | Total                 |
|-------|---|------------|-----------------------|
| 750   | Cable/cobre No. 2/0 AWG 600v pie  | 78.00      | 58,500.00             |
| 500   | Cable/cobre no.2 AWGTHW,600v pies   | 43.00      | 21,500.00             |
| 500   | Cable/cobre No.1/0 AWG THW,600v pie   | 61.00      | 30,500.00             |
| 500   | Cable/cobre No.6 AWG THW 600v pie   | 16.00      | 8,000.00              |
| 2     | Varilla de uerra de 5/8x6   | 250.00     | 500.00                |
| 2     | Conectores para varilla de tierra 5/8   | 39.00      | 78.00                 |
| 100   | Cable/cobre desnudo No.AEG 7 hilos  | 57.00      | 5,700.00              |
| 1     | Panel borrad de 600 AMP Barras, componentes:<br>-3 Breaker de 100A,3HP,250V<br>-2 Breaker de 200A,3HP,250V<br>-1 Breaker de 200A,3HP,250V | 200,000.00 | 200,000.00            |
| 5     | Tape de goma Scoth 23-3M  | 400.00     | 2,000.00              |
| 16    | Tubo PVC de 2x19 pie  | 293.00     | 4,688.00              |
| 6     | Curva de 2 PVC  | 25.00      | 150.00                |
| 1     | Registro de 18x18x16 nema 3I<   | 7,200.00   | 7,200.00              |
| 6     | Adaptador PVC de 2 hembra   | 14.00      | 84.00                 |
| 1     | Reparación 130 MI, de zanja con 3 registro 24   | 39,000.00  | 39,000.00             |
| 6     | Tubo EMT de 2x10 pies   | 960.00     | 5,760.00              |
| 10    | Coupling EMT de 2   | 65.00      | 650.00                |
| 4     | Conector EMT de 2   | 35.00      | 140.00                |
| 2     | Curva de 2 EMT  | 170.00     | 340.00                |
|       | <b>Subtotal</b>   |            | 384,790.00            |
|       | <b>Más 16 % ITBIS</b>   |            | 61,566.40             |
|       | <b>Total General</b>  |            | <b>RD\$446,356.40</b> |

Este Oferente cargó el ITBIS al transporte. Condiciones de pago: 60% con la orden y 40% a 15 días. Tiempo de entrega: inmediate en La Romana.

**VIP ELECTRIC, C. por A.,** cotiza:

| Cant. | Descripción                                  | P/Unidad | Total     |
|-------|--|----------|-----------|
| 750   | Pie de alambre de cobre No. 2/0 AWG THW 600V | 71.00    | 53,250.00 |
| 500   | Pie alambre de cobre No. 2 AWGTHW,600V       | 36.00    | 18,000.00 |
| 500   | Pie alambre de cobre No.1/0 AWG THW,600V     | 59.00    | 29,500.00 |

|     |  |            |                       |
|-----|--|------------|-----------------------|
| 500 | Pie alambre de cobre No.6 AWG THW 600V   | 14.00      | 7,000.00              |
| 2   | Varilla de tierra de 5/8x6   | 275.00     | 550.00                |
| 2   | Conector para varilla de tierra 5/8  | 30.00      | 78.00                 |
| 100 | Alambre de cobre desnudo No. 2 AEG 7 hilos   | 60.00      | 6,000.00              |
| 1   | Panel borrad de 600amp barras, compuesto por<br>3 Breaker de 100 <sup>a</sup> ,3HP,250V<br>2 breaker de 250 <sup>a</sup> ,3HP,250V<br>1 breaker de 200A,3HP,250V | 210,000.00 | 210,000.00            |
| 5   | Tape de goma scoth 23-3M   | 390.00     | 1,950.00              |
| 16  | Tubo PVC 2x219 pie   | 295.00     | 4,720.00              |
| 6   | Curva PVC de 2"  | 25.00      | 150.00                |
| 1   | Registro de 18x18x6 neina 3lt  | 6,400.00   | 6,400.00              |
| 6   | Adaptador hembra PVC de 2"   | 14.00      | 84.00                 |
| 1   | Reparación zanja 130M lineales de zanja con 3 registro 24x24x16  | 41,000.00  | 41,000.00             |
| 6   | Tubo EMT de 2x10 pies  | 960.00     | 5,760.00              |
| 10  | Coupling EMT de 2"   | 53.00      | 530.00                |
| 4   | Conector EMT de 2"   | 38.00      | 152.00                |
| 2   | Curva EMT de 2"  | 175.00     | 350.00                |
|     | <b>Subtotal</b>  |            | 385,474.00            |
|     | <b>Más 16 % ITBIS</b>  |            | 61,675.84             |
|     | <b>Total General</b>   |            | <b>RD\$447,149.84</b> |

Estos materiales serán entregados sin costo alguno.

**RU IMPERIO ELECTRICO, S. A., cotiza:**

| Cant. | Descripción  | P/Unidad   | Total                 |
|-------|--|------------|-----------------------|
|       | alambre cobre #2/0 AWG THW,600v  |            |                       |
|       | Pies alambre cobre #2 AWG THW,600V   | 37.20      | 18,600.00             |
| 500   | Pies alambre cobre # 1/0 AWG THW,600V  | 60.20      | 30,100.00             |
| 500   | Pies alambre cobre #6 AWG THW,600V   | 15.34      | 7,670.00              |
| 2     | Varilla de tierra 5/8x6  | 260.00     | 520.00                |
| 2     | Conectores P/varilla de tierra 5/8x 6  | 43.00      | 86.00                 |
| 100   | Alambre de cobre desnudo #2 AWG 7C   | 63.00      | 6,300.00              |
| 1     | Panel Borrada 600 A Barra, coimpuesto por<br>3 Breaker de 100 A , 3PH,250V<br>2 Breaker de 250 A, 3PH,250V<br>1 Breaker de 200 A, 3PH,250V | 213,700.00 | 213,700.00            |
| 5     | Tape de goma SCOTCH 23-3M  | 540.00     | 2,700.00              |
| 16    | Tubo PVC de 2 x 19   | 310.00     | 4,960.00              |
| 6     | Curva PVC de 2"  | 28.00      | 168.00                |
| 1     | Registro de 18 *18*6 neina 3lt   | 6,320.00   | 6,320.00              |
| 6     | Adaptador hembra PVC de 2"   | 16.10      | 96.60                 |
| 6     | Tubo EMT de 2*10"  | 980.00     | 5,880.00              |
| 10    | Coupling EMT de 2"   | 57.00      | 570.00                |
| 4     | Conector EMT 2"  | 44.00      | 176.00                |
| 2     | Curva EMT de 2   | 180.00     | 360.00                |
| 1     | Trasporte hacia La Romana  | 1,200.00   | 1,200.00              |
| 1     | Preparación de 130M lineales de Zanja con 3 registro 24*24*16  | 45,000.00  | 45,000.00             |
|       | <b>Subtotal</b>  |            | 399,306.60            |
|       | <b>Mas 16 % ITBIS</b>  |            | 63,889.06             |
|       | <b>Total General</b>   |            | <b>RD\$463,195.66</b> |

Este Oferente cargó el ITBIS al transporte

CONSIDERANDO: Que las empresas: VIP SUPPLY, S. A. y CONSORCIO MATA, C. por A., presentan propuestas incompleta al no considerar varios de los materiales solicitados.

CONSIDERANDO: Que la empresa: AMANA COMERCIAL, C. por A., SUPLIMONTE, S. A., VIP ELECTRIC, C. por A. y RU IMPERIO ELECTRICO, S. A., presentaron propuestas completas que incorporan todos los elementos requeridos.

Esta Comisión de Licitaciones, válidamente reunida, resuelve, por unanimidad de votos, adoptar lo siguiente:

**Resolución Número Uno (1):**

SUGERIR como al efecto SUGIERE, adjudicar a la empresa AMANA COMERCIAL, C. por A., la compra de los MATERIALES ELECTRICOS, para la instalacibn del sistema de fuerza para el nuevo edificio de La Romana, por un valor total general de Doscientos trece mil quinientos cincuenta y tres pesos con 71/100 (RD\$213,553.71), IMPUESTOS INCLUIDOS.

**Resolucion Numero Dos (2):**

SUGERIR como al efecto SUGIERE, que se instruya a la Dirección Administrativa para que en coordinación con el ingeniero encargado de la parte eléctrica en el proyecto de La Romana, establezcan el procedimiento a implementar para la preparación de los 130 metros lineales de zanja que se requieren.

Nuestra resolución Numero uno está amparada en que es la propuesta de menor precio de las que cumplen con lo requerido y el monto esta dentro del presupuesto aprobado y la Numero dos, en que se trata de un trabajo de campo, clue de adjudicarse a uno de los participantes en el concurso, podría encarecer la propuesta a niveles que sobrepasarían lo presupuestado por tener todos domicilio en la ciudad capital.

Siendo las cinco y quince minutos de la tarde (5:15 P.M.) del dia, mes y año supra indicados, se levanta esta acta, la cual leen los presentes y en seial de conformidad la firman al pie.

  
DR. PEDRO VÍCTOR GONZÁLEZ, Presidente  
LIC. LEONARDO GARCÍA, Miembro-Secretario  
DR. LUIS RAMÓN CORDELO GONZÁLEZ, Miembro  
DRA. ZAIDA MEDINA SÁNCHEZ, Miembro