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COMISION DE LlClTAClONES 

PRESENTACION PROPUESTA ECONOMICA 

BOHECHIO 



L - MATERLALES CIVILES PARA MODELO TIPO PEQUENO 
b BOHECHIO 

L 

b 
Part. Cant. Unid Descripción 
1 LIMPIEZA DEL SOLAR 

Precio/Unid. Valor 

141.55 M3 Remoción capa vegetal y material de desecho 
175.24 24,805.22 

184.01 M3 Bote de materiales 278.53 51,252.31 
80.89 M3 Reposición de material granular 750.55 60,711.99 
80.89 M3 Regado y compactado de material de rep. 80.43 6,505.98 
1 .O0 PA Caseta de materiales y oficina 72,345.25 72,345.25 
1 .O0 PA Replanteo 24,832.56 24,832.56 

Sub-Total RD' 240,453.31 

L MOVIMIENTO DE TIERRA 

L 1.1 45.02 M3 Excavación en muro de 8" 
1.2 14.63 M3 Relleno de reposición 

L 58.53 M3 Bote de materiales 

L 

HORMIGON ARMADO 
Zapata de muros 
TECHO DEPOSI' 
ARMADO 

Viga 
Losa techo 
Rampa de escaleta 
Muros de 6" 
Dinteles 

278.53 16,302.36 
Sub-Total RD: 41,944.57 

HORMIGONES PRIMER NTVEL 
Viga 22,239.88 
Losa entrepiso 14,917.28 
Rampa de escalera 25,300.1 O 
Dinteles 

MUROS 
Bloques de 8" 1,388.54 
Sheetrock 1,120.17 

Sub-Total RD: 



Unid Descripción 
HORMIGONES SEGUNDO NIVEL 

M3 viga 
M3 Losa techo 
M3 Rampa de escalera 
M3 Dinteles 

MUROS 
M2 Bloques de 6" 
M2 Sheetrock 

Precio /Unid. Valor Cant. 

1,103.32 
1,2m.m 
Sub-Total RD: 

TERMINACION DE MUROS 
M2 Paiiete exterior 
M2 Paiiete interior 
MTS Cantos 
MTS Fraguache 
MTS Estrías 
M3 Pergolado en techos 

330.05 
278.09 
94.33 
68.89 
210.11 
25,400.00 
Sub-Total RD: 

PISOS 
M3 Preparación de terreno (chapapote) 

I U 

Zócalos en piso 
Piso exterior 

VESTIMIENTO DE 
Baños 
Cene& 
Cocina 
Pared exterior 
Zócalos de vinil en sht 
Escalones súper chapa 

PARE 
M2 
MTS 
M2 
M2 
MTS 
M2 

:etrock 
. color 

MTS Zócalos en escalera 
M2 Cerámica en descanso 1,443.83 

Sub-Total RD. 

TERMINACION DE TECHOS 
M2 Plafond acústico 2*2 
MTS Zabaleta 
M2 Fino de techo 
M2 Antepecho 
M2 Impermeabiiizantes 

429.76 
74.46 
351.70 
1,125.46 
3 12.99 
Sub-Total RD: 



Unid Descripción 
EBANISTERIA Y CARPINTERIA 

Puertas caoba y jambas 
Gabinetes de piso 
Gabinetes para cocina aéreo 

Marrnolite para cocina - baño color 
Protección en madera 6" espaldar sillas 
Pasamanos en escalera 
Puerta doble hoja caoba y jarnbas 

PINTURA 
M2 Pintura interior a d c a  
M2 Pintura exterior 

UDS 
UDS 
UDS 
UDS 
UDS 
UDS 
UDS 
LTDS 
LTDS 
UDS 
UDS 
UDS 
PA 
UDS 
UDS 
M2 
UDS 
LTDS 

INSTAWION SANITARIA 
Lavamos  blco. empotrar 
Inodoros 
Dosificador jabón liq. Jofel ac21100 
Dispensador papel toalla jofel ag15000 
Porta servilletas jofel ah-32000 
Secamanos ge-tronic 1 lOv 1784 genebre 
Cola boquilla pvc 1-1/2*6 1 0 - 6 ~  
Orinales falda completa, fhixometro, blco. 
Accesorio p/inodocos y lavamanos 
Grifo tempo.p/lavarnanos 1/2 
Barra de seguridad inox. 0.60 cms. 
Accesorio p/orinal 
Tuberías y piezas 
Puertas pvc. Baños 0,7 
Puertas pvc. Baños 0,90 
Panderetas de pvc r )  

Precio/Unid. Valor 

21,193.07 572,212.89 
3,980.78 3,980.78 
5,627.50 5,627.50 
533.16 30,347.47 
250.00 801,100.00 
780.00 155,688.00 
42,500.00 42,500.00 
Sub-Total RD: 1,61l,456.64 

100.48 156,730.71 
126.02 50,866.71 
Sub-Total RD: 207,597.43 

Cámara séptica 
Cámara de inspección 



b 

L 
Cant. Unid 

10.9.9 1.00 
b 

UDS 
Descripci6n 

Trampa de grasa 

Precio/Unid. Valor 
6,112.30 6,112.30 

" 10.9.10 7.00 UDS 
" - 10.9.11 1.00 UDS 

Ventilación 1,870.00 13,090.00 

Poso filtrante ( 1 tubo de 12* 19' ) 51,573.37 51,573.37 

" 
10.9.12 1.00 

L 
UDS Cisterna 4,000 gis. tierra- 79,965-49 79,965.49 

Bomba de 1 /2 hp, tanque inciuido 60 gis. 24,578.74 24,578.74 " 10.9.13 1.00 UDS 
L 

~10 .9 .14  1.00 PA Excavación drenaje 1 0,000.00 1 0,000.00 

b 

L 
10.9.15 7.00 UDS Desagüe de piso 882.43 

L 
10.9.16 6.00 UDS 

L 

L 10.9.17 1.00 PA 

Desagüe de techo 2,145.32 

Señalización de baños 15,000.00 

L 

L 10.9.18 1.00 UDS Fregadero a, inox. Sencillo 10,200.00 

b 10.9.20 4.00 UDS 
b 

Lavamanos de pedestal 8,325.01 

,11.1 439.01 P2 
11.2 1.00 UDS 

Ventanas corredera 360.00 
Puertas enmllables de 210 * 200 mts. 50,000.00 
Cristal flotante - puertas - fichadas 710,000.00 

Sub-Total RD: 
b11.3 1.00 UDS 
b 

VARIOS 
Diseño y iaminado de cristales 70,000.00 
Letreros informativos metal y caja de luz 60,000.00 
Jardinería 
ACERA 

12.4 15.36 M3 
~ 1 2 . 5  1.00 PA 

12.6 1.00 UDS 

Acera frontal 1,480.17 
Construcción rarn 9,543.38 
Frontón metálico 201,476.48 

Sub-Total RD' 



Unid Descripción 
VARIOS 

Limpieza h a 1  
Maestro 
Guarda almacén 
Serenos 

Precio/Unid. Valor 

30,000.00 30,000.00 
70,000.00 420,000.00 
15,000.00 90,000.00 
18,000.00 108,000.00 
Sub-Total RD: 648,000.00 

PA 
MES 
MES 
MES 

SUB-TOTAL GENERAL 

VARIOS 
Ttansporte 
Gastos administrativos 
Imprevistos 

S e g u m y h =  
Dirección técnica 
Ley de liquidación de obreros 
Supervisión 
Estudios y diseño 

SUB-TOTAL INDIRECIW3 

Sub-Total RD: 

Parádasparaaptimr 
Direccion Tecnica 

Supervisión de obra 
Estudio y Diseño 

TOTAL OBRA C M L  GENE 

y"] 
&?.$y b-Total RD: 

MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MODELO TIPO PEQUEÑO 

C/U Tornacomente Bticino 15A, IUIV, 3W 150.45 16,850.40 
C/U Tornacomente Bticino 1 5A, 22OV, 3W 135.96 407.88 
c/u C a j a s ~ ~ 2 x 4 ~ 1 / 2 ~ 3 / 4 U S  45.00 18,000.00 
c/u Tubo PVC SDR 26,1/2 x 20 Pie 90.87 22,717.50 
c/u Curva PVC de 1 /2 5.32 1,5%.00 
c/u Lámpara fluorescente 3T / 32W, parabólica, 

Syivania 2 x 4 pie 4,850.00 329,800.00 
C/U Lámpara fhiorescente ZI' / 32W, parabólica, 

Sylvania 2 x 2 pie 3,853.87 23,123.22 



Descripci6n Precio/Unid. Valor 
Lámpara tipo globo colgante de 9", 1 / 26W, 
120V 1,786.02 
Lámpara ernpotdle tipo techo de 9", 2 / 26W, 
120V 1,658.54 

Lámpara de globo, tipo superficie de 14 Puig. 
3,550.00 

Lámpara tipo cobra de 150W, lulV 3,876.40 
Interruptores Bticino sencillo 101.38 

Unid 
c/u 

Interruptores Bticino doble 148.95 
Interruptor Bticino 3W 260.19 
Caja octagonal de 1/2 x 3/4 US 40.00 
Tubos fluorescentes 32W, electrónico de luz 
blanca w-00 

Tubos tipo U, fhiorescentes, 32W 420.57 
Bombiiios de bajo consumo 26W, 120V 296.66 
Registro @vanizado de 12" x 12" x 4 1,250.27 
Registro galvanizado de 6 x 6' x 4' 743.07 
Registro &anizado de 8 x 8 x 4" 
Registro @vanizado de 16 x 16 x 4 
Tubo PVC SDR-26 de 3" x 20' 
Curva PVC de 3" 
Tubo PVC SDR-26 de 2" x 20 pie 
Tapa para cajas octagonales 
Conectores U F  de 1/2 
Curva PVC de 2" 
Tubo PVC SDR-26 de 1" x 20' 
Curva PVC de 1" 
Tubo PVC SDR-26 de 3/4 x 20' 131.70 
Curva PVC de 3/4 12.00 
Alambre de cobre No. 10 AWG THW, 600V, 
color negro 6,438.1 1 
Alambre de cobre No. 10 AWG THW, 600V, ROLLO 
color rojo 6,438.1 1 
Alambre de cobre No. 10 AWG THW, 600V, A ROLLO 
color verde 
Alambre No. 12 AWG THW, 600V, color 
amarillo 434.54 
Alambre No. 12 AWG THW, 600V, blanco 

ROLLO 

ROLLO 
4,254.54 

Alambre No. 14 AWG THW, 600V, color ROLLO 
blanco 2,658.22 
Alambre No. 14 AWG THW, 600V, color rojo 

2,658.22 

ROLLO 



Cant. Unid Descripción Precio/Unid. Valor 
1000.00 PIE Alambre forro de goma 3 / C No. 14 AWG 

THW, 600V 22.35 22,350.00 

20.00 ROLLO Tape plástico 3M 260.44 5,208.80 

8.00 ROLLO Tape de goma 3M 548.05 
Sub-Total RD 

SISTEMA DE POTENCIA 
c/u Transformador de 37.5 KVA, IPH, 7200/208, 

3.00 120v 55,000.00 

2.00 c /u Enclouser breaker Nema 1,225/400A 3,550.00 
2.00 c/u Breaker G.E., 4004 3PH, 250V 18,764.57 
1 .O0 c/u Switch de transferencia aut. qOOA barra, 3PH, 

250V, en contactores ABB de 350 Arnp. 

89233.16 
350.00 PIE Alambre URD No. 2 AWG, 15KV ó HDB 

según apiique 295.32 

6.00 c /u Pararrayo a 9KV 3,00261 
6.00 c /u Curt-Out, 2004 15KV 3,950.00 
6.00 c/u Fuse de 6 A tipo D 121 .87 
1-00 c/u Poste de concreto clase V, según necesidades 

35,000.00 
1500.00 PIE Aiambre de cobre No. 2/0 AWG THW, 600V 

240.48 
1000.00 C/U Alambre de cobre No. 2 AWG THW, 600V 101.10 
500.00 C/U Alambre de cobre No. 1/0 AWG THW, 600V 

154.18 
5.00 c/u Vatillas de tierra de 5/8 x 6' 500.00 
5.00 c/u Conectores para varilla de tierra de 5/8" 95.00 
200.00 C/U Alambre de cobre desnudo No. 2 AWG de 7 

hilos 154.18 

3.00 c/u ms 7200/120~ 5,576.74 
3.00 c /u C r S  6 0 / h  Arnp. 40,551 -61 

Panel board de 400 AMP barras, compuesto 
1 .o0 c/u por: 45,000.00 
2.00 c/u a) Breaker de 1254  3PH, 250V 9,672.23 
1 .O0 c/u b) Breaker de 2504 3PH, 250V 11,556.18 
1 .O0 C/U c) Breaker de 6 0 4  2 polo, 250V 618.98 

breakers G.E., 3PH 24 Circ. 
500.00 

200 A barra , 250V, G.E 

6,058.46 



Descripción Precio/Unid. 
Breaker de 1 polo, 20A, 250V, G.E. 250.00 
B&r de 30A, 1 polo, 250V, G.E. 275.00 
Breaker de 30A, 2 polo, 250V, G.E. 550.00 
Breaker de 50A, 3 polo, 250V, G.E. 2,659.94 
Breaker de 30A, 3 polo, 250V, G.E. 2,659.94 
Breaker de 20A, 3PH, 250V, G.E. 2,659.94 
Breaker de 20A, 2 polo, 250V, G.E. 550.00 
Panel de breakers 60A, IPH, 250V, 8/16 Circ., 

2,452.92 
Tubo conduit IMC de 3" x 10 Pie 449.00 
Condulect de 3 ", de 5 hueco 675.00 
Con de alivio tipo exterior No. 2 AWG, 
3M.completo 421 3.33 

Sub-Total$ 

Valor 
5,000.00 
2,200.00 
1,100.00 
2,659.94 

15,959.64 
2,659.94 
2,200.00 

PLANTA DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
Planta de emergencia de 90Kw, 220/127V, 

UDS 60Hz, Motor Perhins, con Generador k m y  
Somer. 800,825.00 800,825.00 

UDS Tanque de gasoil de 500 Gis. 40,160.22 40,160.22 

UDS Tanque de gasoil de 150 Gis., para uso diario 
16,294.60 16,294.60 
Sub-Total $ 857J79.82 

TOTAL COSTO MATE- ELECTRICOS 2,t~,951.78 

CLIMATIZACION 
Unidad de aire acondicionado de 5 Ton. Marca 

LTDS 
York 3PH, 208V, tipo manejadora 91,511.53 457,557.65 
Unidad de aire acondicionado de 7 '/z Ton. 

UDS  ara YO& ~PH, a08v, tipo fnanepiora 290,000.00 290,000.00 

UDS 
Unidad de aire acondicionado de 4 Ton. Marca 
York 3PH, 208V, tipo manepdora 84,111 -24 84,111.24 
Unidad de aire acondicionado de 3 Ton. Marca 
Yo& 3PH, ZWV, tipo manejadora 722,276.29 722,276.29 

UDS Tubo de cobre de 7/8 x N 3,876.33 58,144.91 
UDS 

ROLLO 

UDS 
UDS 
UDS 
UDS 
UDS 

Tubo de cobre 

Tubo de cobre 

Codo de cobre 
Codo de cobre 
Tubo de cobre 
Codo de cobre 
Coupiing de co 



Cant. 
40.00 
6.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
10.00 
30.00 
500.00 
250.00 

Unid 
UDS 
UDS 
UDS 
UDS 
UDS 
UDS 
UDS 
PIE 
PIE 
PIE 

ROLLO 

UDS 
UDS 
UDS 

ROLLO 

ROLLO 
FUNDA 
UDS 
UDS 
UDS 
UDS 
UDS 
UDS 
GL 
GL 
LrDS 
UDS 
UDS 
UDS 
UDS 
UDS 
UDS 
UDS 

Descripción 
Vacocel de 7/8 x 6' 
Vacocel de 3/4 x 6' 
Termostato HoneyweU ambiental 
Time Delay 
Monitores de Phase 
Switch de presión tipo cebolla 
Regda plástica 2 x 4 pie 
Fibra vegetal 2 x 30 pie 
Cable forro de goma de 4/C No. 14 
Alambre de cobre No. 8 AWG THW, 600V 

Alambre de cobre No. 10 AWG THW, 600V 

Tubo flexible LT. de 3/4 
Conector recto LT. de 3/4 
Conector curvoo LT. de 3/4 
Plancha fibra de vidrio Pantet-a de 4 x 10 pie, 
tipo Pantera 

Cinta de aluminio de 3" 

Cinta gris de 2" 
Correa de amarre de 1 /8 x 14" (100 unid.) 
Barra roscada de 3/8 x 6 pie 
Tuerca de 3/8" 
Arandela plana gruesa 
Channel Unitrust de 3/4 x 1 '/z x 10' 
Angulares de 1/8x 1 '/ZX 1 '/ZX 20 pie 
Difusores de suministro 12 x 12 
Cemento de contacto Universal 
Cemento PVC 
Tubo PVC de presión de 3/4" x 20' 
Codo PVC de 3/4" 
Tee PVC de 3/4" 
Adaptadores macho PVC de 3/4" 
Couplúig PVC de 3/4" 
Tapones gaivanizados hembra de 3/4" 
Tubo PVC SDR-26 de 2" x 20' 
Reducciones PVC de 2" a 3/4" 

Precio/Unid. Valor 
93.45 
66.67 
1,736.66 
500.00 
4,673.42 
3,880.44 
488.00 
90.00 
22.81 
25.00 

20.00 UDS Coupling de cobre de 7/8 33.65 673.00 

oupling de cobre de 3/4 45.22 180.88 
Protección para Termostato 700.00 5,600.00 
TOTAL MATERLALES ELECIlUCOS 2,075,122.68 

ELECTRICO RD$ 4,974,074.45 



Unid 

LTDS 
PA 
UDS 
UDS 
UDS 

Descripción Precio/Unid. Valor 
COSTO W V O  DE OBR4 ELECTRIC4 
Mano de Obra de Ihirninacion 0.40 282,222.49 
Preparacion Ducto Para Climatizacion 1 .00 85,000.00 
M. 0. instal. Planta de Emergencia y tanque com 0.10 85,727.98 
Mano de Obra Sistema de Potencia 0.40 534,446.29 
Mano de Obra instaiacion sistema de clirnatizacic 0.1 5 31 1,268.40 

TOTAL 1,298,665.17 

COSTO MANO DE OBRA ELECI. QUE INCLUYE MATERULLES 
Proteccion Banco de Transformadores 60,000.00 60,000.00 
Unidades Condensadoras ( p r e e )  9,500.00 9,500.00 
Interconexion Sistema Combustible yPianta gaso 30,000.00 30,000.00 
Preparacion del Sistema de Escape 55,000.00 55,000.00 

TOTAL 154,500.00 
Sub-Total General 6,427,239.62 

Sub-Total General 
MAS, COSTOS INDIRECTOS 
Transporte 
Gastos administrativos 
Imprevistos 
Seguro y fianzas 
Dirección técnica 
Ley de liquidación de obreros 
Supervisión 
Estudios y diseño 

TOTAL GENERAL ELECTRICO SIN ITEBIS 8,724,977.78 

Direccion Tecnica 
Gastos 
Supemisión de obra 
Estudio y Diseño 

TOTAL GENERAL ELE( ~ C O  CON ITEBIS 



Unid 
111 

Descripción Precio/Unid. Valor 

COLUMNAS Y VIGAS EN PLANOS QUE NO ESTAN EN LISTA 

EXCAVACION PARA COLUMNAS 325.67 
BOTE DE MATERIALES 248.90 
REPOSICION DE MATERIAL GRANULAR 750.55 
HORMIGON ARMADO 
ZAPATAS DE COLUMNAS 7,953.92 
VIGAS ZAPATA 12,968.73 
COLUMNAS BNP 30,512.24 
VIGAS D E  AMARñE A NIVEL D E  PISO 16,878.66 
COLUMNAS 1ER. NrVEL 
C 1 30,512.24 
C2 28,223.45 
C3 23,190.01 
COLUMNAS 2DO. NIVEL 
C 1 30,512.24 
C2 28,223.45 
C3 23,190.01 

Sub-Total RD: 1,160,826.81 

SUB-TOTAL GEN 

Transporte 
Gastos administrativos 
Imprevistos 
Seguro y fianzas 
Dirección técnica 
Ley de liquidación de obreros 
Supemisión 
Estudios y diseño 

TOTAL GENERAL SIN ITEBIS 1,575,822.39 

CON ITEBIS 
18,573.23 

Gastos Administrativos. 5,571.97 
Supervisión de obra. 9,286.61 
Estudio y Diseño 9,286.61 

SubTotal RD: 42,718.43 

TOTAL GENERAL 
Direcáon Tecnica 

TOTAL GENERAL ADICIONALES CON ITEBIS 1,618,540.82 



Cant. Unid Descripción Precio/Unid. Valor 

ING SAMWEL PEÑA 
REPRESENTANTE 
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L. ESTADO FINANCIEROS TRES ULTIMOS PERIODOS 
L. FISCAL 

AV. CHARLES DE GAULLE NO. 234, PLZA ESMERALDA SUlTE 2-6, TEL (809) 245-6445 



ESTADO FINANCIERO AÑO 2007 



Señores: 
Peña Mom Ingenieros, S.A (PEMNSA) 
Santo Domingo, D.N 

En la auditoria de balance que hemos efectuado a los 
estados financieros cortados al 30 de mayo del 2007 que se 
anexada este informe, cuya preparación es responsabilidad de 
la gerencia de esta empresa, nuestra labor consiste en expresar 
una opinión sobre los mismos en base a la auditoria efectuada. 

Esta auditoria se realizo en bases a las normas y 
principios de contabilidad generalmente aceptadas, por lo cual 
se hizo una plantación y ejecución de trabajos por lo que se 
pude tener una racionabilidad de que los estados financieros no 
contienen errores significativos. Se hicieron pruebas selectivas 
de las evidencias que respaldan la información y cifras 
mostradas en los estados financieros. 

Después de todo lo antes expuesto, están todas las 
condiciones dadas para emitir el siguiente dictamen: 

"En nuestra opinión los Estados Financieros que se 
anexan al presente informe, en todos los aspectos importante, 
presentan la situación financiera de esta empresa al 30 de mayo 
del 2007 y los resultados de sus operaciones en el periodo 
comprendido desde el 30 de MAYO del 2006 al 
2007, siempre sobre la base consistente con el 
los principios de cont 

C. P.&' 
r , 2 

, "' 
'r - - .  



PENA MORA INGENIEROS/ SA (~PEMKISAI 
Estado de Situación 

Al 30-05-2007 
(valores RD$) 

Activos Corrientes 

Efectivo en Caja y Banco 
Caja Chica 
Cuentas por Cobrar 
Total Activos Cte. 

Propiedad Planta y Equr'po 

Mobiliarios y Equipos de A-3 
Construcción 
- Depreciación Acumiilada 
Equipos 

Mobiliario y Equipo de A-4 
Oficina 
- Depreciación Acumulada 

Equipos de Transporte 
- Depreciación Acumulada 

Construcción en Proceso 

Total Activos 

Pasivos y Capital 

Pasivos Cte. 
S, fi' 

Otras Cuentas por Paga(,:?.;. ., :.., f ,f ,>. 4 
- *\ '/,. '<.> . . 

Total Pasivo ;C 4 7. <, , ,.,O y,.,,p, $. 

.- .c.-.. -. .. -- . ' 
'-- .* .-*. 



b 

u Capital Contable 
u 

Reserva Legal 
Beneficio del Periodo 

w 

Y Total Capital Contable 
'i 
v' 



PENA MORA INGENIEROS S A  (PEMINSA) 
Efectivos en Caja y Bnco 

Al 30-05-2007 
(valores RD$) 

Banco BHD 
Caja Chica 
Total 

Anexo 1 



PENA MORA INGENIEROS S A  (PEMINSA) 
Cuentas por Cobrar 

Al 30-05-2007 
(valoes RD$) 

Oficina Supervisora de Obras del Estado 11,050,000.00 
INVI 500,000.00 
INAVI 6_00.000.00 

SESPAS 
:[NAPA 
Tota I 



PENA MORA INGENIEROS S.A (PEMINSAA) 
Mobiliarios y Equipos de Construcción 

A/ 30-05-2007 
(valores RD$) 

2 Camiones volteo Nissan 625,000.00 
Una retroexcavadora 870,000.00 
Un Equipo de madera 120,000.00 
Dos (2) Mezcladoras de Hormigón y 265,000.00 
vibrador, planta eléctrica, bomba de 3'1 
Una Planta de Soldar y acetileno ~40,0~0.00 
Una camioneta ~75,000.00 
Un camion de carga Daihatsu 120,000.00 



P E Ñ ~  MORA INGENIEROS S A  (PEMZNSA) 
Mobiliarios y Equipos de Oficha 

Al 30-05-2007 
(valores RD$) 

cuatro Escritorios 90,000.00 
Tres Computadoras Penti~im 4 120,000.00 
2 Aires, fotocopiadora, inversor, 160,000.00 
Asientos de Escritorio 
Abanicos, mesas, nevera, 15,000.00 
Decoración 280,000.00 
Muebles 4 80,000.00 
Dos impresoras, scanner, otros 50,000..00 



P E Ñ ~  MORA INGENIEROOS, S A  (PEMINSA) 
Equipos de Transporte 

A/ 30-05-2007 
(valores RD$) 

Una Camioneta Toyota 90 Placa GA 40-61 156,310.00 
Una Camioneta Nissan 200.000.00 
Una jepeta Montero 800.000.00 
Total - 








































































